

質疑回答書

工事(委託)番号: 公管委第10号

工事(委託)件名: 荒川沖駅東西口駅前広場基本設計業務委託

No.	質 疑	回 答
1	工期が令和9年3月15日となっておりますが、長期間の設定となっている特別な理由について、ご教示いただけますでしょうか。	本業務は、別途発注している測量業務委託と並行して実施していくこと、及び既存の東口・西口駅前広場を改修する基本設計であり、複数の関係者協議を伴うことを考慮し、委託期間を設定しています。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		