

工事仕様書

1. 工事番号 公下維（工）第 57 号
2. 工事件名 塚田ポンプ場D 2 ディーゼルエンジンオーバーホール工事
3. 工事場所 土浦市 田中三丁目 地内
4. 工事期間 令和9年3月15日まで
5. 工事内容
 エンジン分解整備 N= 1 台

6. 施工条件

工事の施工に必要な仮設工事等の一切は、請負者の責任（費用負担含む）において行うこととし、下水道の流下機能に支障を来さないこと。なお、発注者による通常運転以外の操作は行わないものとする。

7. 工事現場発生品

工事現場発生品について、引き渡しを要しないものは、関係法令に従い適切に処理し、監督職員に報告しなければならない。

8. 安全管理

- ・既設人孔内及び水槽内で作業を行う際には、酸素欠乏危険作業主任者を定め現場に常駐させること。なお、作業主任者は、「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了」の資格を有する者とする。
- ・道路上における作業を行う時は、適切に交通誘導員を配置し、災害の防止を図らなければならない。

9. その他

- ・官公署や電力会社等への手続きに必要な費用は請負者負担とする。
- ・本仕様書に定めのない事項については、一般財団法人下水道事業支援センター発行の「機械設備工事一般仕様書」、「機械設備工事必携」、「電気設備工事一般仕様書・同標準図」、「電気設備工事必携」の規定によるものとする。

10. 提出書類

・ 契約後速やかに提出するもの

下請負届	1 部
現場代理人及び主任（監理）技術者選任通知書	1 部
工程表	1 部
工事カルテ（CORINS）受注登録内容確認書	1 部
前払金請求書	1 部

・ 着工前に提出するもの

着工届	1 部
施工計画書（仮設計画図）	1 部
全体予定工程表	1 部
施工体制台帳の写し	1 部
施工体系図の写し	1 部
火災保険証書の写し	1 部
建退共証紙購入状況報告書	1 部
（又は建退共済証紙（無購入・購入遅延）理由書）	

・ 施工2週間前に提出するもの

下請負変更届（追加、変更、訂正時）	1 部
施工計画書・施工要領書	1 部
（産廃は産廃業者の許可証写し及び契約書写し産廃運搬経路図含む）	
機器承諾・材料承諾願	1 部

・ 施工後速やかに提出するもの

材料検査調書（指定材料のみ）	1 部
各種報告書	1 部
（施工結果報告書、試験結果報告書）	

・ 定時に提出するもの

3週間工程表	1 部
月間工程表	1 部
前回打合せ議事録	1 部

・ 工事完成時に提出するもの

工事完成届	1 部
工事カルテ（CORINS）竣工登録内容確認書	1 部
工事写真（施工前・施工中・完成）	1 部

工事写真データ（写真帳形式）	2 部
マニフェストE票写し	1 部
建退共受払簿	1 部
着工前に提出した書類まとめ	1 部
施工2週間前に提出した書類まとめ	1 部
施工後速やかに提出した書類まとめ	1 部
定時に提出した書類まとめ	1 部

・ 契約検査課工事検査合格後に提出するもの

工事目的物引渡書	1 部
請求書	1 部
引渡し物（備品、付属品等）	1 部
説明書（取扱い説明書等）	1 部