
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機42.72%,労37.91%,材19.37%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      42.720 ％  K1

運転手（特殊）

      37.910 ％  R1

軽油

      19.370 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0002 号 代価表 路床盛土

1.000 m3
施工P(機17.81%,労66.35%,材15.84%,市0.00%)

ブルドーザ［湿地］

       9.510 ％
７ｔ級

 K1

振動ローラ（土工用）[フラット・シングルド

ラム型]
運転質量１１～１２ｔ

       8.300 ％  K2

運転手（特殊）

      45.740 ％  R1

普通作業員

      20.610 ％  R2

軽油

      15.840 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

施工幅員

施工数量

障害の有無

入力値

3

1

1

入力名称

4.0m以上

20,000m3未満

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0003 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機9.24%,労81.28%,材9.48%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       9.240 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      38.720 ％  R1

運転手（特殊）

      22.320 ％  R2

土木一般世話役

      20.240 ％  R3

軽油

       9.480 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

2

2

1

1

入力名称

切土部

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0004 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

1

1

1

1

9

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

6.5km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0005 号 代価表 整地

1.000 m3
施工P(機22.45%,労52.33%,材25.22%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      22.450 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      52.330 ％  R1

軽油

      25.220 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 作業区分

入力値

1

入力名称

残土受入れ地での処理

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0006 号 代価表 裏込砕石

1.000 m3
施工P(機4.22%,労69.23%,材26.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       4.200 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      33.720 ％  R1

特殊作業員

      14.780 ％  R2

運転手（特殊）

      11.610 ％  R3

土木一般世話役

       8.710 ％  R4

砕石

      21.990 ％  Z1

軽油

       4.540 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

砕石の種類

費用の内訳

入力値

10

1

入力名称

砕石（各種）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0007 号 代価表 柵板設置工

100.000 枚

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0008 号 代価表 H鋼打設　打込深さL=6m以下

43.000 本

世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)

日

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0009 号 代価表 コンクリート板既設管接続部

10.000 枚

世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
４．９ｔ吊

コンクリートスラブ

      10.000 枚
L1000×B1200×T100

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0010 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

1.000 孔
施工P(機1.97%,労95.91%,材2.12%,市0.00%)

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

       0.930 ％
２ｋＶＡ

 K1

電動ハンマドリル

       0.650 ％
穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ

 K2

特殊作業員

      44.730 ％  R1

普通作業員

      18.550 ％  R2

土木一般世話役

      13.460 ％  R3

ガソリン

       1.700 ％
レギュラー

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 削孔深さ

入力値

2

入力名称

200mm以上400mm以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0011 号 代価表 基礎砕石

1.000 m2
施工P(機5.33%,労78.32%,材16.35%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       5.300 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      37.640 ％  R1

特殊作業員

      15.900 ％  R2

運転手（特殊）

      14.750 ％  R3

土木一般世話役

       9.490 ％  R4

再生クラッシャーラン

      11.390 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       4.930 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

砕石の厚さ

砕石の種類

費用の内訳

入力値

2

8

1

入力名称

7.5cmを超え12.5cm以下

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0012 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機3.60%,労33.17%,材63.23%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       3.400 ％  K1

特殊作業員

      10.340 ％  R1

普通作業員

       7.850 ％  R2

運転手（特殊）

       6.580 ％  R3

土木一般世話役

       6.530 ％  R4

生コンクリート

      61.440 ％
１８－８－２５（２０）　高炉

 Z1

軽油

       1.690 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

費用の内訳

入力値

1

3

41

1

1

入力名称

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

18-8-25（高炉）

養生無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0013 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機8.95%,労87.50%,材3.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超

低騒音］
排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ
３

       8.370 ％  K1

タンパ及びランマ

       0.580 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      53.260 ％  R1

特殊作業員

      25.420 ％  R2

運転手（特殊）

       8.820 ％  R3

軽油

       2.720 ％  Z1

ガソリン

       0.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

4

入力名称

最大埋戻幅1m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0014 号 代価表 深溝側溝 300×500

10.000 ｍ

自由勾配側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

深溝側溝KDR-300*500

       5.000 本
300*500*2000

基礎砕石

       0.094 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0015 号 代価表 土留付側溝(300*800)

10.000 ｍ

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無

土留付側溝KUR-300*800

       5.000 本
300*800*2000

基礎砕石

       0.200 m2
砕石の厚さ(17.5cmを超え20.0cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0016 号 代価表 土留付側溝(300*900)

10.000 ｍ

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無

土留付側溝KUR-300*900

       5.000 本
300*900*2000

基礎砕石

       0.260 m2
砕石の厚さ(17.5cmを超え20.0cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0017 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

現場打側溝用および長尺Ｕ字溝用蓋

     100.000 枚
横断用 IRL-300

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

1

6

2

1

1

入力名称

据付

IRL-300

無

無し

無

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0018 号 代価表 鋼鉄製蓋布設(長尺Ｕ字溝)(T25)[土木工事標準単価]

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

鋼鉄製側溝蓋（長尺Ｕ字溝用）

     100.000 枚
T-25 300用(IH0-1)

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

蓋版の種類

夜間作業の有無

時間的制約の有無

施工箇所による補正

入力値

1

1

2

1

1

入力名称

据付

T-25 300用

無

無し

無

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0019 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

1.000 孔
施工P(機2.15%,労95.53%,材2.32%,市0.00%)

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

       1.030 ％
２ｋＶＡ

 K1

電動ハンマドリル

       0.720 ％
穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ

 K2

特殊作業員

      45.540 ％  R1

普通作業員

      18.550 ％  R2

土木一般世話役

      13.590 ％  R3

ガソリン

       1.890 ％
レギュラー

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 削孔深さ

入力値

1

入力名称

30mm以上200mm未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0020 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

1.000 m
施工P(機5.30%,労28.35%,材66.35%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

       4.310 ％  K1

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       7.940 ％  R2

土木一般世話役

       4.840 ％  R3

特殊作業員

       2.210 ％  R4

鉄筋コンクリート台付管

      63.970 ％  Z1

軽油

       1.940 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０６

作業区分

管径

1個当りの管長さ（実数入力）

費用の内訳

入力値

1

3

2.4

1

入力名称

据付

300mm

2.4 m/個

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0021 号 代価表 水田用排水口設置

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

       1.000 孔
削孔深さ(30mm以上200mm未満)

施工Ｐ

排水管設置VU100

       0.600 m
作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50～150mm),
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

塩ビ管

       1.000 個
φ100　90°エルボ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0022 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機7.98%,労89.85%,材2.17%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       6.440 ％  K1

普通作業員

      30.130 ％  R1

運転手（特殊）

      24.450 ％  R2

土木一般世話役

      13.110 ％  R3

特殊作業員

       4.780 ％  R4

軽油

       1.750 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

6

1

1

入力名称

据付

800kgを超え1200kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0023 号 代価表 既設集水桝　改修工500×500×950

1.000 基

構造物取壊し

       0.030 m3
構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施工),時間
的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し),低騒音
・低振動対策(不要)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0024 号 代価表 人孔高調整高（調整リング無）

1.000 箇所

蓋(受枠とも)調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

       1.000 組
作業区分(調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
賃料補正(標準（1.0）)

無収縮モルタル

      27.400 kg

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0025 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3

無筋構造物

       1.000 m3
昼間　機械施工　制約無

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

低騒音･低振動対策

入力値

1

1

1

1

2

入力名称

無筋構造物

機械施工

無し

無し

不要

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0026 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0027 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0028 号 代価表 As殻　運搬・処分

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音
対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(無し),運
搬距離（km）（DID区間無）(6.5km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
掘削材 40cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市28



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0029 号 代価表 Co殻　運搬・処分

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬
距離（km）（DID区間有無）(5.7km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     250.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市29



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0030 号 代価表 交通誘導警備員B

1.000 人日

交通誘導警備員Ｂ

       1.000 人

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市30



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0031 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市31



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0032 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機13.80%,労44.18%,材42.02%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       9.530 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.190 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.180 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      19.500 ％  R1

普通作業員

       7.090 ％  R2

特殊作業員

       6.320 ％  R3

土木一般世話役

       5.190 ％  R4

粒度調整砕石

      37.830 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.620 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

200

2

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

200 mm

2層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市32



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0033 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市33



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0034 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.98%,労56.56%,材26.46%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      13.600 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.700 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.680 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      27.800 ％  R1

普通作業員

      11.450 ％  R2

特殊作業員

       8.930 ％  R3

土木一般世話役

       8.380 ％  R4

粒度調整砕石

      21.300 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       5.160 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

6

11

1

入力名称

有り

28mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市34



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0035 号 代価表 防護柵(横断･転落防止柵)設置工

100.000 m

横断・転落防止柵設置工 土中建込用

     100.000 m
ビーム式・パネル式

防護柵（Ｐ種）

     100.000 m

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

施工区分

防護柵種類

支柱間隔

根巻きコンクリートの有無

施工規模による加算

時間的制約を受ける場合の補正

夜間作業の補正

入力値

1

1

4

1

1

1

1

入力名称

土中建込

ビーム式・パネル式

3m

無

100m以上（標準）

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市35



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0036 号 代価表 水路出入口復旧工

1.000 箇所

盛土

       7.500 m3
施工幅員(2.5m未満)

施工Ｐ

コンクリートスラブ設置工(L1800×B1000×T2

00)        8.000 枚

基礎砕石

       5.600 m2
砕石の厚さ(17.5cmを超え20.0cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市36



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0037 号 代価表 A型柵渠吐口工

1.000 箇所

基礎砕石

       1.800 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.430 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(人力打設),ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(養生無し)
,現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全ての費
用)

施工Ｐ

型枠

       3.280 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(小型構造物)

施工Ｐ

鉄筋加工組立

       5.700 ｋｇ
一般構造物

鉄筋

       5.700 kg
D10

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市37



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0038 号 代価表 カーブミラー撤去・再設置

1.000 基

普通作業員

人

世話役

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市38



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0039 号 代価表 付属物設置工(境界杭設置)

1.000 本

境界杭設置工　手間のみ

       1.000 本
コンクリート製　根巻き基礎なし

境界杭

       1.000 本

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

施工区分

材料費区分

施工規模

夜間作業の補正

時間制約を受ける場合の補正

入力値

2

2

2

1

1

入力名称

根巻き基礎無し

手間＋材料費（標準以外）

10本以上30本未満

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］
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摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－００７号 当り

第 0040 号 代価表 境界点間測量(計画幅員4.0～4.9m)

1000.000 ｍ

境界点間測量

       0.400 ha
地域による変化率(耕地 面積)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市40


