
工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０８－００－０００－Ｇ－００１ 号 実施 起工 設計書

道路改良

道路土工

掘削工

     290.000
掘削

m3

     290.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ),押土の有

無(無し),障害の有無(無し),施工数量(5,0

00m3未満)

施工Ｐ

路床盛土工

      20.000
路床盛土

m3

第0001号代価表

      20.000
人力盛土

m3施工幅員(2.5m未満)

施工Ｐ

残土処理工

     480.000
土砂等運搬

m3

第0002号代価表

     480.000
土砂等運搬（常名）

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（

岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無(

無し),運搬距離（km）（DID区間無）(9.5k

m以下)

施工Ｐ

     480.000
整地

m3

第0003号代価表

     480.000
整地

m3作業区分(残土受入れ地での処理)

施工Ｐ

法面整形工

      80.000
法面整形(盛土部)

m2
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第0004号代価表

      80.000
法面整形（盛土部）

m2整形箇所(盛土部),法面締固めの有無(有り

),現場制約の有無(無し),土質(ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土),費用の内訳(全ての費

用)

施工Ｐ

      80.000
人力施工による植生工（筋芝）

m2工種区分(筋芝工),施工規模(100m2未満),

時間制約を受ける場合の補正(無)

地盤改良工

置換工

      30.000
置換

m3

第0005号代価表

      30.000
路床入替

ｍ３

      40.000
人力路床面仕上げ

ｍ２

排水構造物工

作業土工

     340.000
床掘り(掘削)

m3

第0006号代価表

     340.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ),押土の有

無(無し),障害の有無(無し),施工数量(5,0

00m3未満)

施工Ｐ

     110.000
埋戻し

m3

第0007号代価表

     110.000
埋戻し

m3施工方法(最大埋戻幅1m未満)

施工Ｐ

側溝工

     461.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

m
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      65.000
KDS300×600

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS300*600

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.825 m3/

10m)

      20.000
KDS300×700

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS300*700

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.825 m3/

10m)

      60.000
KDS300×800

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS300*800

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.825 m3/

10m)

      60.000
KDS300×900

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS300*900

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(1.1 m3/10

m)

     124.000
KUS400×400

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KUS400*400

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.6 m3/10

m)

       9.000
KUS400×500

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KUS400*500

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.6 m3/10

m)
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       9.000
KDS400×600

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS400*600

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.975 m3/

10m)

      12.000
KDS400×700

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS400*700

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.975 m3/

10m)

      12.000
KDS400×800

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS400*800

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.975 m3/

10m)

      35.000
KDS400×900

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS400*900

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(1.3 m3/10

m)

      55.000
KDS400×1000

ｍ作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDS400*100

0),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無

(無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(1.3 m3/10

m)

       7.000
敷調整コンクリート

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(養生無し),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     461.000
側溝蓋

枚

     184.000
ISL-300

枚作業区分(据付),蓋版の種類(ISL-300),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),施工箇所による補正(無)
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     230.000
ISL-400

枚作業区分(据付),蓋版の種類(ISL-400),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),施工箇所による補正(無)

      21.000
グレーチングT14　300用

枚作業区分(据付),蓋版の種類(T-14 300用),

夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(無

し),施工箇所による補正(無)

      26.000
グレーチングT14　400用

枚作業区分(据付),蓋版の種類(T-14 400用),

夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(無

し),施工箇所による補正(無)

      94.000
盗難防止金具(長尺U字溝用)

個押込み式(一体型)T-14 300・400用

管渠工

      26.000
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

m

第0008号代価表

      26.000
ヒューム管φ400

m作業区分(据付),管径(400mm),1個当りの管

長さ（実数入力）(2.4 m/個),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

      13.000
ボックスカルバート敷板

個400用

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

       7.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

箇所

第0009号代価表

       5.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付（800-1200kg
） 基

作業区分(据付),製品質量（kg/基）(800kg

を超え1200kg以下),基礎砕石の有無(有り)

,費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0010号代価表

       5.000
600×600×850（T-14）

基

施工Ｐ

第0011号代価表

       2.000
600×600×1350（T-14）

基

施工Ｐ
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第0012号代価表

       2.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付（1200-1600kg
） 基

作業区分(据付),製品質量（kg/基）(1200k

gを超え1600kg以下),基礎砕石の有無(有り

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

構造物撤去工

構造物取壊し工

      16.000
舗装版切断

m

第0013号代価表

      16.000
As舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     440.000
舗装版破砕

m2

第0014号代価表

     440.000
As舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

運搬処理工

      22.000
殻運搬

m3

第0015号代価表

      22.000
As殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      22.000
殻処分

m3

      51.000
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

仮設工

交通管理工
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      60.000
交通誘導警備員

人日

      60.000
交通誘導警備員B

人日

舗装

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

     720.000
路盤(歩道部)

m2

     720.000
歩道路盤　t=10㎝

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     720.000
表層(歩道部)

m2

     720.000
歩道表層　t=3㎝

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     290.000
表層(歩道乗入部・取付道路)

m2

第0016号代価表

     290.000
表層(歩道乗入部・取付道路)

m2平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     290.000
路盤(車道・路肩部)

m2

第0017号代価表

     240.000
路盤　t=25cm

m2全仕上り厚（実数入力）(250 mm),施工区

分(2層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0018号代価表

      50.000
不陸整正

m2補足材料の有無(無し),費用の内訳(全ての

費用)

施工Ｐ
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     150.000
下層路盤(車道・路肩部)

m2

第0019号代価表

     150.000
下層路盤(車道･路肩部)

m2全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     130.000
上層路盤(車道・路肩部)

m2

第0020号代価表

     130.000
上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     130.000
基層(車道・路肩部)

m2

第0021号代価表

     130.000
基層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

標識工

小型標識工

       5.000
標識柱

基

       5.000
標識柱･基礎設置(路側式)

基柱の規格(単柱式（基礎含む）φ60.5),施

工規模加算(5基以上),時間的制約を受ける

場合の補正(無),夜間作業の補正(無),曲げ

支柱加算(無),柱の材料費の計上(有),塗装

仕様(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白

色）)

       5.000
標識板

枚

       5.000
標識板設置(警戒･規制･指示･路線
番号標識) 基

標識板材料費の計上の有無(有),施工規模

加算(5基以上),時間的制約を受ける場合の

補正(無),夜間作業の補正(無)

防護柵工
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車止めﾎﾟｽﾄ工

       2.000
車止めﾎﾟｽﾄ

本

第0022号代価表

       2.000
車止めﾎﾟｽﾄ設置

本費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

縁石工

縁石工

      32.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m

第0023号代価表

      32.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（防草タイプ）

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種1000-2000

mm､150-550kg未満),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

使用量(0.5 個/m),基礎砕石規格(砕石（各

種）),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

道路付属施設工

道路付属物工

       3.000
道路鋲

個

       3.000
道路付属物設置工(道路鋲設置)

個施工区分(小型鋲),材料費区分(手間＋材料

費),規格・仕様(小型鋲 両面反射 穿孔 ア

ルミ幅15cm),施工規模(10個未満),夜間作

業の補正(無),時間制約を受ける場合の補

正(無)

       1.000
ガードレール工

式

第0024号代価表

       1.000
仮設ガードレール撤去・再設置

式

直接工事費計

共通仮設
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共通仮設費

準備費

       1.000
木根等処分費

式

       2.000
処分費(t)

t

第0025号代価表

       2.000
現場発生品及び支給品運搬

tﾄﾗｯｸ機種(ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t),DI

D区間の有無(無し),片道運搬距離（km）DI

D無(6.0km以下)

施工Ｐ

現場環境改善費(率計上）

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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