
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機42.72%,労37.91%,材19.37%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      42.720 ％  K1

運転手（特殊）

      37.910 ％  R1

軽油

      19.370 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0002 号 代価表 路床盛土

1.000 m3
施工P(機17.81%,労66.35%,材15.84%,市0.00%)

ブルドーザ［湿地］

       9.510 ％
７ｔ級

 K1

振動ローラ（土工用）[フラット・シングルド

ラム型]
運転質量１１～１２ｔ

       8.300 ％  K2

運転手（特殊）

      45.740 ％  R1

普通作業員

      20.610 ％  R2

軽油

      15.840 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

施工幅員

施工数量

障害の有無

入力値

3

1

1

入力名称

4.0m以上

20,000m3未満

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0003 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機17.31%,労67.71%,材14.98%,市0.00%)

ブルドーザ［湿地］

      10.870 ％
７ｔ級

 K1

振動ローラ（土工用）[フラット・シングルド

ラム型]
運転質量１１～１２ｔ

       6.440 ％  K2

運転手（特殊）

      46.570 ％  R1

普通作業員

      21.140 ％  R2

軽油

      14.980 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

施工幅員

施工数量

障害の有無

入力値

3

1

1

入力名称

4.0m以上

20,000m3未満

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0004 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有）

入力値

1

1

1

2

8

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

有り

5.0km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0005 号 代価表 プレキャストL型擁壁

1.000 式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置（2.0ｍ＜Ｈ≦3.5ｍ）

      27.400 m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ(2.0mを超え3.5m以下),基礎砕石の
有無(有り),均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無(有り),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃
料補正係数(標準)

施工Ｐ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置（3.5ｍ＜Ｈ≦5.0ｍ）

      10.000 m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ(3.5mを超え5.0m以下),基礎砕石の
有無(有り),均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無(有り),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃
料補正係数(標準)

施工Ｐ

L型擁壁（4-1）

       1.000 本
2601/2640*1428　天端斜角

L型擁壁（4-2）

       1.000 本
2640/2696*2000　天端斜角

L型擁壁（4-3）

       1.000 本
3736/3791*2000　天端斜角

L型擁壁（4-4）

       1.000 本
3791/3718*2000　天端斜角

L型擁壁（4-5）

       1.000 本
3718/3645*2000　天端斜角

L型擁壁（4-6）

       1.000 本
3645/3570*2000　天端斜角

L型擁壁（4-7）

       1.000 本
3570/3493*2000　天端斜角

L型擁壁（4-8）

       1.000 本
3493/3416*2000　天端斜角

L型擁壁（4-9）

       1.000 本
3416/3339*2000　天端斜角

L型擁壁（4-10）

       1.000 本
3339/3262*2000　天端斜角

L型擁壁（4-11）

       1.000 本
3262/3185*2000　天端斜角

L型擁壁（4-12）

       1.000 本
3185/3108*2000　天端斜角

L型擁壁（4-13）

       1.000 本
3108/3031*2000　天端斜角

L型擁壁（4-14）

       1.000 本
3031/2954*2000　天端斜角

土浦市5



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0005 号 代価表 プレキャストL型擁壁

1.000 式

L型擁壁（4-15）

       1.000 本
2954/2877*2000　天端斜角

L型擁壁（4-16）

       1.000 本
2877/2825*2000　天端斜角

L型擁壁（4-17）

       1.000 本
2825/2777*2000　天端斜角

L型擁壁（4-18）

       1.000 本
2777/2728*2000　天端斜角

L型擁壁（4-19）

       1.000 本
2728/2679×2000　天端斜角

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0006 号 代価表 裏込砕石

1.000 m3
施工P(機4.22%,労69.23%,材26.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       4.200 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      33.720 ％  R1

特殊作業員

      14.780 ％  R2

運転手（特殊）

      11.610 ％  R3

土木一般世話役

       8.710 ％  R4

再生クラッシャーラン

      21.990 ％
RCー４０

 Z1

軽油

       4.540 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

砕石の種類

費用の内訳

入力値

8

1

入力名称

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0007 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機22.47%,労53.87%,材23.66%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      22.470 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      53.870 ％  R1

軽油

      23.660 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

土質

施工方法

土留方式の種類

障害の有無

入力値

1

1

1

1

入力名称

土砂

標準

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0008 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機9.29%,労82.13%,材8.58%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       7.790 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       1.410 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K2

タンパ及びランマ

       0.090 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K3

普通作業員

      40.170 ％  R1

特殊作業員

      26.270 ％  R2

運転手（特殊）

      15.690 ％  R3

軽油

       8.450 ％  Z1

ガソリン

       0.130 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

3

入力名称

最大埋戻幅1m以上4m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0009 号 代価表 防護柵(横断･転落防止柵)設置工

100.000 m

横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用

     100.000 m
ビーム式・パネル式

縦格子型

     100.000 m
コンクリート建込

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０７

施工区分

防護柵種類

支柱間隔

施工規模による加算

夜間作業の補正

入力値

3

1

4

4

1

入力名称

コンクリート建込

ビーム式・パネル式

3m

100m未満

無

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0010 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3

鉄筋構造物

       1.000 m3
昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

構造物区分

工法区分

時間的制約の有無

夜間作業の有無

低騒音･低振動対策

入力値

2

1

1

1

1

入力名称

鉄筋構造物

機械施工

無し

無し

必要

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0011 号 代価表 金網･支柱(立入防止柵)

1.000 m
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

普通作業員

      90.310 ％  R1

土木一般世話役

       8.880 ％  R2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０３

基礎種別

支柱間隔

入力値

1

2

入力名称

基礎ﾌﾞﾛｯｸ

2m

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0012 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0013 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機30.65%,労63.79%,材5.56%,市0.00%)

コンクリート圧砕装置（大割機）

      21.160 ％
開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋ
Ｎ  K1

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

       9.490 ％  K2

運転手（特殊）

      28.250 ％  R1

普通作業員

      24.760 ％  R2

土木一般世話役

      10.780 ％  R3

軽油

       5.560 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

2

3

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

必要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0014 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機40.77%,労44.82%,材14.41%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      40.770 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      44.820 ％  R1

軽油

      14.410 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有無）

費用の内訳

入力値

2

1

2

4

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし

機械積込

有り

8.0km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0015 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.05%,労39.87%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.050 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      39.870 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０８

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有）

費用の内訳

入力値

3

3

2

4

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

有り

6.0km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0016 号 代価表 H鋼打ち込み（2ｍ以下）

56.000 本

世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)

日

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0017 号 代価表 H鋼打ち込み（4ｍ以下）

48.000 本

世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)

日

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0018 号 代価表 H鋼打ち込み（6ｍ以下）

43.000 本

世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)

日

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0019 号 代価表 吸出し防止材設置

1.000 m2
施工P(機0.00%,労22.12%,材77.88%,市0.00%)

普通作業員

      18.800 ％  R1

土木一般世話役

       3.320 ％  R2

吸出し防止材

      77.880 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0020 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0021 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.62%,労14.97%,材83.41%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.040 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.210 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.190 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.110 ％  R1

運転手（特殊）

       3.490 ％  R2

特殊作業員

       3.410 ％  R3

土木一般世話役

       1.240 ％  R4

再生アスファルト混合物

      76.320 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       6.780 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.280 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

11

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0022 号 代価表 交通誘導警備員B

1.000 人日

交通誘導警備員Ｂ

       1.000 人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0023 号 代価表 発生土処理（改良土）

1.000 ｍ３

発生土運搬工(10t積級)機械積込み

       1.000 m3
運搬距離（実数入力）(6.8 km),DID区間(DID区間あ
り),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)),
ﾀｲﾔ損耗費(普通)

リサイクル改良土

       1.200 ｍ３
第2種改良土 コーン指数800kN/m2以上 CBR12%以上 
改良土20-0mm

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0024 号 代価表 砂基礎工

1.000 ｍ

砂基礎工（機械施工）

       0.052 ｍ３

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0025 号 代価表 底部工

1.000 箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工

       1.000 箇所
モルタル上塗数量(実数入力)(0.55 m2),ﾓﾙﾀﾙ厚さ(1
0～30mm)（実数入力）(20 mm),セメント種類(高炉)

再生クラッシャーラン

       0.237 ｍ３
RB-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.120 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0026 号 代価表 組立マンホール部材

1.000 式

特1号人孔底版

       3.000 個
MA1P

特1号人孔躯体（割込）

       1.000 個
MA1B-90

特1号人孔躯体

       2.000 個
MA1B-90

特1号人孔直壁

       2.000 個
MA1S-30

特1号人孔直壁

       1.000 個
MA1S-90

特1号人孔斜壁

       2.000 個
MA1T-45

特1号人孔斜壁

       1.000 個
MA1T-60

調整リング

       1.000 個
MR 10

調整リング

       1.000 個
MR 15

調整リング

       1.000 個
MR 20

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0027 号 代価表 小型マンホール部材（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製）

1.000 式

小型マンホール

       1.000 個
底版（レジン製）

小型マンホール

       1.000 個
インバート

小型マンホール

       1.000 個
中間壁（レジン製）RMC30B-150

小型マンホール

       1.000 個
中間壁（レジン製）RMC30B-500

小型マンホール

       1.000 個
中間壁（レジン製）RMC30B-600

小型マンホール

       1.000 個
上部壁（レジン製）RMC30A-200

小型マンホール

       1.000 個
調整リング（レジン製）RMC30K50

小型マンホール

       1.000 個
アダプター　250-IN

小型マンホール

       1.000 個
アダプター　250-OUT

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市28



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0028 号 代価表 砕石基礎工

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.144 ｍ３

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市29



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0029 号 代価表 潜水ポンプ運転工

1.000 日

特殊作業員

人

発電機運転工

日

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径1

50mm 全揚程15m
機械使用条件コード(0),岩石割増しコード(岩石工
の割増対象にしない),機械損耗部品補正(普通),供
用日当り運転日数( 日),交替制による割増し(交替
制を適用しない),異常補正(0),基礎価格補正(しな
い),輸送補正(しない),運転日当り運転時間( 時間)

日

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市30



摘要金額単価単位数量名称

第０８－００－００１－Ｇ－００３号 当り

第 0030 号 代価表 潜水ポンプ仮設・撤去工

1.000 式

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市31


