
（当初）

令和８年度

農業生産基盤整備事業（一般かん排）

西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事

金抜き設計書

土浦市

(   1/  36)



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

土浦市

農業生産基盤整備事業（一般かん排）

西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事

土浦市真鍋二丁目地内

単年度

当初積算

茨城

土浦土木Ａ

令和８年３月

令和８年９月―Ａ

令和７年１０号―Ａ

東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   2)
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事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号

(   3/  36)

金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

一般土木工事

水路工事

水路工事

令和７年７号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   2)

(   4/  36)



(4)×((標準値*N035)*N026*N030*N041) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 処分費等（直接工事費の内数）

 15 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

式

式

％

式

％

％

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量

(   5/  36)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・排水路整備工

・・土工

・・耕地復旧工

・・排水路工

・・撤去工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数  量

(   6/  36)



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・水替工

・・敷鉄覆工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量

(   7/  36)



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費

・・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量

(   8/  36)



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・排水路整備工

・・土工

掘削

       0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ

残土（市仮置場へ搬入）

固化処理有,4tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=3.3km)

機械併用盛土

       0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力

機械併用埋戻

       0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力

不足土

購入土

法面整形

防草シート敷設工

目付量240g/m2

・・耕地復旧工

購入土敷均し

購入土

・・排水路工

排水フリューム設置

       W1200×H1200,基礎砕石有り

合流工３型

塩ビ管接続

       №14+13.90右桝からの排水管

・・撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

       №17+10.5 既設構造物,無筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

       4tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=10.6km)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

無筋

樹木伐採～枝払～玉切

胸高直径10cm未満

樹木伐採～枝払～玉切

胸高直径10cm以上16cm未満

樹木伐採～枝払～玉切

胸高直径16cm以上22cm未満

木くず運搬～処分費

       4tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=19.6km)

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   3)

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

式

㎡

m3

式

ｍ

箇所

式

式

m3

m3

ton

本

本

本

ton

1.000

1.000

80.000

80.000

179.000

22.000

241.000

65.000

203.000

1.000

318.000

48.000

1.000

55.800

1.000

1.000

1.000

0.200

0.200

0.500

6.000

2.000

2.000

0.300

合 計

合 計

合 計

合 計

(   9/  36)



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・水替工

大型土のう製作

大型土のう設置･撤去

ポンプ設置･撤去

ポンプ運転管理

常時排水

・・敷鉄覆工

敷鉄板

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  24号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   2/   3)

備  考

式

式

袋

袋

箇所

箇所

式

枚

1.000

1.000

4.000

4.000

2.000

1.000

1.000

18.000

合 計

合 計

(  10/  36)



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費

・・運搬費

仮設敷鉄板運搬費 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  25号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   3/   3)

備  考

式

式

ton

1.000

1.000

28.870

合 計

(  11/  36)



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

155.000

141.000

3.000

3.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削

0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

残土（市仮置場へ搬入）

固化処理有,4tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=3.3km)

固化処理工（バックホウ混合）

112kg/m3,ﾊﾞｻﾗRaﾐｸｽ同等以上

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,3.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

機械併用盛土

0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

機械併用埋戻

0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ+人力

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

不足土

購入土

購入土

,,

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

防草シート敷設工

目付量240g/m2

防草シート

目付量240g/m2 露出(参考:ｻﾞﾊﾞｰﾝ240),,

防草シート敷設

ﾋﾟﾝ､ﾜｯｼｬｰ等の材料費含む,,

防草シート用接着ボンド

1.2kg ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式 ｺｰﾝﾉｽﾞﾙ､ﾀｺ足ﾉｽﾞﾙ付,,

接着テープ（グリーンつや消し）

100mm×20ｍ,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

Ｓ単  39号

Ｓ単   1号

Ｓ単  43号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  39号

Ｓ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  39号

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  42号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   4)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

缶

巻

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

141.000 ㎡

(  12/  36)



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

16.500

5.000

10.000

3.960

3.000

1.600

0.300

0.017

3.800

0.200

0.200

2.000

4.000

1.500

2.000

4.000

4.000

4.000

2.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

購入土敷均し

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土埋戻,

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

購入土

購入土

,,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

排水フリューム設置

W1200×H1200,基礎砕石有り

SP 基面整正

基面整正

排水フリューム

１２００×１２００×２０００,,

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の

施工有り,再利用撤去を行なわない

再生クラッシャラン

,RB-40,

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

合流工３型

SP 基面整正

基面整正

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,砕石各種

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,砕石各種

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉

B) W/C65%

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉

B) W/C60%

鉄筋コンクリート溝型柵渠

B型 柱 幅１２００ 高１２００,,

鉄筋コンクリート溝型柵渠

B型 板 高 ２９８ 厚 ９０,,

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）

B型,W1200×H1200

排水フリューム

６００×６００×２０００,,

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利

用撤去を行なわない

排水フリューム用蓋

600用,T-6,,

排水フリューム蓋板設置

据付,80kgを超え200kg以下,無し,

SP 吸出し防止材設置

全面

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

塩ビ管接続

№14+13.90右桝からの排水管

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  41号

Ｓ単  15号

Ｓ単  28号

Ｓ単  16号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  41号

Ｓ単  45号

Ｓ単  46号

Ｓ単  27号

Ｓ単  49号

Ｓ単  47号

Ｓ単  48号

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｔ単   2号

Ｓ単  20号

Ｓ単  29号

Ｓ単  21号

Ｓ単  50号

Ｓ単  44号

歩Ａ

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   2/   4)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

㎡

本

ｍ

m3

箇所

㎡

㎡

㎡

ton

㎡

m3

m3

本

枚

ｍ

本

ｍ

枚

基

㎡

式

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 式

(  13/  36)



コード 名  称（規  格） 数  量

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

硬質ポリ塩化ビニル管布設（人力）

VU,150mm,直管（両差し口）,4.0ｍ,なし,0箇所

排水フリューム削孔費（PQC062準用）

塩ビ管 径１５０以下,,

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

№17+10.5 既設構造物,無筋

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

4tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=10.6km)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,13.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

無筋

コンクリート廃材処理費（中間処理施設）

コンクリート塊（無筋）30cm以下

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

樹木伐採～枝払～玉切

胸高直径10cm未満

伐倒

10cm未満

枝払

10cm未満

玉切

10cm未満

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

樹木伐採～枝払～玉切

胸高直径10cm以上16cm未満

伐倒

10cm以上16cm未満

枝払

10cm以上16cm未満

玉切

10cm以上16cm未満

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

樹木伐採～枝払～玉切

胸高直径16cm以上22cm未満

伐倒

16cm以上22cm未満

枝払

16cm以上22cm未満

玉切

16cm以上22cm未満

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

木くず運搬～処分費

4tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=19.6km)

SP 現場発生品及び支給品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級2.9t吊,20.5㎞以下,無し

Ｓ単  51号

Ｓ単  22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  23号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   3号

Ｔ単   4号

Ｔ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   6号

Ｔ単   7号

Ｔ単   8号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   9号

Ｔ単  10号

Ｔ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   3/   4)

備  考

ｍ

箇所

m3

m3

m3

m3

ton

ton

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 ton

(  14/  36)



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

9.290

1.000

事業名

木くず処理費（中間処理施設）

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

大型土のう製作

大型土のう工

製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

大型土のう設置･撤去

大型土のう工

設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

ポンプ設置･撤去

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 50mm,

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

ポンプ運転管理

常時排水

排水ポンプ運転（小口径）

40,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

敷鉄板

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,45,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

仮設敷鉄板運搬費

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

Ｓ単  24号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  32号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

Ｓ単  34号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  36号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  37号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  38号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   4/   4)

備  考

ton

袋

袋

袋

袋

袋

箇所

箇所

箇所

箇所

枚

㎡

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 袋

1.000 袋

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 枚

1.000 ton

(  15/  36)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,3.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

1)土質区分：土砂  2)運搬機械区分(t積級)：4.0  3)運搬距離：3.5km以下  

4)積込機械区分：山0.80(平0.60)m3  5)DID区間：無し  6)路面条件：良好  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量    ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

軟岩,4.0,13.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

1)土質区分：軟岩  2)運搬機械区分(t積級)：4.0  3)運搬距離：13.0km以下  

4)積込機械区分：山0.80(平0.60)m3  5)DID区間：無し  6)路面条件：良好  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量    ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分：砂・砂質土  2)作業区分：盛土  3)施工区分：まき出し  

4)締固め区分：締固めを計上しない  

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分：砂・砂質土  2)作業区分：埋戻  3)施工区分：まき出し  

4)締固め区分：締固めを計上しない  

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

1)機械器具賃料コード：  2)機械器具規格：ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t  3)単価の入力：  

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/  11)

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

m3

m3

人

m3

日

単位 単  価

0.430

12.000

1.240

35.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 各単位

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  16/  36)



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

固化処理材

固化処理材

ﾊﾞｻRaﾐｸｽ2.0,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

固化処理材

ﾊﾞｻRaﾐｸｽ2.0

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

購入土

購入土

,,

1)資材区分：地区資材（Ｊコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

購入土

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   2/  11)

備  考

日

人

人

人

人

人

人

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  17/  36)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

防草シート

防草シート

目付量240g/m2 露出(参考:ｻﾞﾊﾞｰﾝ240),,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

防草シート

目付量240g/m2 露出(参考:ｻﾞﾊﾞｰﾝ240)

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

防草シート敷設

防草シート敷設

ﾋﾟﾝ､ﾜｯｼｬｰ等の材料費含む,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

防草シート敷設

ﾋﾟﾝ､ﾜｯｼｬｰ等の材料費含む

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

防草シート用接着ボンド

防草シート用接着ボンド

1.2kg ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式 ｺｰﾝﾉｽﾞﾙ､ﾀｺ足ﾉｽﾞﾙ付,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

防草シート用接着ボンド

1.2kg ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式 ｺｰﾝﾉｽﾞﾙ､ﾀｺ足ﾉｽﾞﾙ付

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

接着テープ（グリーンつや消し）

接着テープ（グリーンつや消し）

100mm×20ｍ,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

接着テープ（グリーンつや消し）

100mm×20ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

排水フリューム

排水フリューム

１２００×１２００×２０００,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

排水フリューム

１２００×１２００×２０００

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

再生クラッシャラン

再生クラッシャラン

,RB-40,

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   3/  11)

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

缶

缶

巻

巻

本

本

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

(  18/  36)



事業名

1)資材区分：地区資材（Ｊコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

再生クラッシャラン

RB-40

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート溝型柵渠

鉄筋コンクリート溝型柵渠

B型 柱 幅１２００ 高１２００,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

鉄筋コンクリート溝型柵渠

B型 柱 幅１２００ 高１２００

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート溝型柵渠

鉄筋コンクリート溝型柵渠

B型 板 高 ２９８ 厚 ９０,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

鉄筋コンクリート溝型柵渠

B型 板 高 ２９８ 厚 ９０

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

軽油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

排水フリューム

排水フリューム

６００×６００×２０００,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

排水フリューム

６００×６００×２０００

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

排水フリューム用蓋

排水フリューム用蓋

600用,T-6,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

排水フリューム用蓋

600用,T-6

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   4/  11)

備  考

m3

本

本

枚

枚

Ｌ

Ｌ

本

本

枚

枚

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  19/  36)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

排水フリューム削孔費（PQC062準用）

排水フリューム削孔費（PQC062準用）

塩ビ管 径１５０以下,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

排水フリューム削孔費（PQC062準用）

塩ビ管 径１５０以下

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

コンクリート廃材処理費（中間処理施設）

コンクリート廃材処理費（中間処理施設）

コンクリート塊（無筋）30cm以下

1)地域資材単価コード：  2)資材規格：コンクリート塊（無筋）30cm以下  3)単価の入力：  

コンクリート廃材処理費（中間処理施設）

コンクリート塊（無筋）30cm以下

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

木くず処理費（中間処理施設）

木くず処理費（中間処理施設）

1)地域資材単価コード：  2)資材規格：  3)単価の入力：  

木くず処理費（中間処理施設）

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)運転労務区分：運転手（特殊）  2)労務単価算定区分：  

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,なし,機械,昼間施工,しない

1)作業区分：無筋  2)時間的制約：なし  3)施工区分Ⅰ：機械  4)施工区分Ⅱ：昼間施工  

5)低騒音・低振動対策：しない  

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   5/  11)

備  考

箇所

箇所

ton

ton

ton

ton

人

人

人

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 m3

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  20/  36)



事業名

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分：SD295  2)径区分：D13  3)作業区分：一般構造物  4)施工規模：10t未満  

5)時間的制約：－  6)夜間作業：無し  7)構造物区分：一般構造物（切梁無し）  

8)太径鉄筋量：10%未満  

異形棒鋼

SD295  D13

鉄筋(一般構造物）※

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,

基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ：U型側溝  2)施工区分Ⅱ：昼間施工  3)規格Ⅰ：L=2000  

4)規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下  5)時間的制約：なし  6)L=1000を使用：L=1000を使用しない  

7)L=4000を使用：L=4000を使用しない  8)法面小段面：-  9)法面縦排水：-  

10)再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない  11)基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り  

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ：U型側溝  2)施工区分Ⅱ：昼間施工  3)規格Ⅰ：L=2000  4)規格Ⅱ：1000kg/個以下  

5)時間的制約：なし  6)L=1000を使用：L=1000を使用しない  7)L=4000を使用：L=4000を使用しない  

8)法面小段面：-  9)法面縦排水：-  10)再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない  

11)基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工無し  

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土埋戻,

1)施工区分：表土埋戻  2)長期割引単価区分（賃料機械）：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,

1)機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）  2)規格：山0.45(平0.35)､2.9t吊り  3)運転1日当たり運転時間(T)：  

4)運転日に対する供用日の割合(YC)：1.27  5)長期割引単価区分(賃料機械)：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

842.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   6/  11)

備  考

ton

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

㎡

日

Ｌ

人

㎡

日

日

単位 単  価

1.030

1.150

1.000

1.000

78.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 日

1.000 日

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  21/  36)



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,

1)施工区分：製作  2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ  3)採取土区分：購入土  4)購入土材単価(m3当たり)：  

5)購入土材数量(m3／袋)：1.200m3  6)大型土のう袋区分：耐候性大型土のう袋（1年対応）  

7)単価０円区分(大型土のう袋)：なし  8)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

耐候性大型土のう袋

耐候性大型土のう袋（1年対応）

購入土

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,

1)施工区分：設置（再設置含む）  2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ  4)購入土材単価(m3当たり)：  

5)購入土材数量(m3／袋)：0.000m3  8)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,

1)施工区分：撤去  2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ  4)購入土材単価(m3当たり)：  

5)購入土材数量(m3／袋)：0.000m3  8)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

69.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

77.000 袋

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   7/  11)

備  考

Ｌ

人

日

袋

人

人

人

枚

m3

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

人

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

単位 単  価

35.000

0.020

69.000

82.800

65.000

0.002

99.000

0.004

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1.000 日

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  22/  36)



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

40,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,

1)運転日数：40  2)排水方法：常時排水  3)排水量(m3/h)：0以上～7未満  4)動力源区分：発動発電機  

5)長期割引単価区分（賃料機械）：  

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]

定格容量2kva

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 50mm,

1)ポンプ規格：口径 50mm  2)長期割引単価区分（賃料機械）：  

土木一般世話役

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,45,1,

1)施工区分：設置～賃料～撤去  2)供用日数：45  3)使用回数：1  4)長期割引単価区分(賃料機械)：  

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

算出数量

115.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   8/  11)

備  考

Ｌ

人

袋

箇所

日

Ｌ

人

人

箇所

人

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

ton

単位 単  価

101.000

1,116.000

0.050

1,000.000

1,000.000

345.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1.000 ton

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

(  23/  36)



事業名

1)使用単価区分：  2)運賃料金(円/ton)：0円  3)製品長：12m以内  4)運搬距離(片道)：10kmまで  

5)計上方法：往復計上  6)積卸し計上区分：計上する(敷鉄板)  

7)積卸し区分(敷鉄板)：基地(積込･取卸)  9)冬期割増率（実数）：0.0  

10)深夜早朝割増率（実数）：0.0  

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質：土砂  2)作業内容：土量50,000m3未満  

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質：土砂  2)施工方法：標準  3)土留方式の種類：無し  4)障害の有無：無し  

5)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分：基面整正  

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所：盛土部  2)法面締固めの有無：無し  3)現場制約の有無：無し  

4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土  5)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分：残土受入れ地での処理  2)施工数量：-  3)障害の有無：-  4)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材設置

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   9/  11)

備  考

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  24/  36)



事業名

SP 吸出し防止材設置

全面

1)設置条件：全面  

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,砕石各種

1)砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下  2)砕石の計上：計上する  3)長期割引単価区分：  

4)規格区分：砕石各種  

再生クラッシャラン

RB-40

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,砕石各種

1)砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下  2)砕石の計上：計上する  3)長期割引単価区分：  

4)規格区分：砕石各種  

再生クラッシャラン

RB-40

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物  2)打設工法：人力打設  3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する  

4)設計日打設量：-  5)養生工の種類：一般養生  6)圧送管延長距離区分：-  

7)現場内小運搬の有無：無し  8)打設高さ､水平打設距離：-  

10)規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2

5(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物  2)打設工法：人力打設  3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する  

4)設計日打設量：-  5)養生工の種類：一般養生  6)圧送管延長距離区分：-  

7)現場内小運搬の有無：無し  8)打設高さ､水平打設距離：-  

10)規格区分：21-8-25(20)(高炉B) W/C60%  

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類：一般型枠  2)構造物の種類：鉄筋･無筋構造物  

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(  10/  11)

備  考

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  25/  36)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

排水フリューム蓋板設置

SP コンクリート分水槽据付

据付,80kgを超え200kg以下,無し,

1)作業区分：据付  2)製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下  3)基礎砕石の有無：無し  

4)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管布設（人力）

硬質ポリ塩化ビニル管布設（人力）

VU,150mm,直管（両差し口）,4.0ｍ,なし,0箇所

1)管種区分：VU  2)管径区分(mm)：150mm  3)形状区分：直管（両差し口）  4)管長区分：4.0ｍ  

5)単価０円・数量０区分（管）：なし  6)接合箇所：0箇所  

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径150 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 現場発生品及び支給品運搬

SP 現場発生品及び支給品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級2.9t吊,20.5㎞以下,無し

1)トラック機種：ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級2.9t吊  2)DID区間の有無：無し  

3)運搬距離（㎞）：20.5㎞以下  

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(  11/  11)

備  考

㎡

基

基

ｍ

本

人

人

人

ｍ

ton

単位 単  価

2.440

0.020

数  量コード

単 価

単 価

合 計

単 価

単 価

1.000 基

10.000 ｍ

1.000 回

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  26/  36)



コード 名  称（規  格） 数  量

11.200

0.560

57.000

0.060

0.080

0.090

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

固化処理工（バックホウ混合）

112kg/m3,ﾊﾞｻﾗRaﾐｸｽ同等以上

土木一般世話役

普通作業員

固化処理材

ﾊﾞｻRaﾐｸｽ2.0,,

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.45(平0.35)､2.9t吊り,

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）

B型,W1200×H1200

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

伐倒

10cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

枝払

10cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

玉切

10cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   7号

Ｓ単   9号

Ｓ単  31号

算出数量

100.000 m3

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

Ｓ単   5号

Ｓ単  25号

Ｓ単  19号

算出数量

23.400 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   3)

備  考

m3

人

人

ton

日

m3

ｍ

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

本

人

人

本

本

人

人

本

本

人

人

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

100.000 m3

23.400 ｍ

100.000 本

100.000 本

100.000 本

(  27/  36)



コード 名  称（規  格） 数  量

0.060

0.080

0.090

0.060

0.080

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 6号 ＊＊＊

伐倒

10cm以上16cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 7号 ＊＊＊

枝払

10cm以上16cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 8号 ＊＊＊

玉切

10cm以上16cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 9号 ＊＊＊

伐倒

16cm以上22cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 10号 ＊＊＊

枝払

16cm以上22cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

＊＊＊ Ｔ単－ 11号 ＊＊＊

玉切

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

歩Ａ

当たり算出

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   2/   3)

備  考

本

本

人

人

本

本

人

人

本

本

人

人

本

本

人

人

本

本

人

人

本

本

単位 単  価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 本

100.000 本

100.000 本

100.000 本

100.000 本

100.000 本

(  28/  36)



コード 名  称（規  格） 数  量

0.090

事業名

16cm以上22cm未満

特殊作業員

普通作業員

雑品

Ｓ単   8号

Ｓ単   7号

算出数量

100.000 本

金  額

特別単価表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   3/   3)

備  考

人

人

本

単位 単  価

合 計

単 価

(  29/  36)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質：土砂  2)作業内容：土量50,000m3未満  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質：土砂  2)施工方法：標準  3)土留方式の種類：無し  4)障害の有無：無し  

5)長期割引単価区分：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分：基面整正  

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所：盛土部  2)法面締固めの有無：無し  3)現場制約の有無：無し  

4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土  5)長期割引単価区分：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   4)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

(  30/  36)



事業名

1)作業区分：残土受入れ地での処理  2)施工数量：-  3)障害の有無：-  4)長期割引単価区分：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 吸出し防止材設置

SP 吸出し防止材設置

全面

1)設置条件：全面  

普通作業員

土木一般世話役

吸出防止材

合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,砕石各種

1)砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下  2)砕石の計上：計上する  3)長期割引単価区分：  

4)規格区分：砕石各種  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RB-40

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,砕石各種

1)砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下  2)砕石の計上：計上する  3)長期割引単価区分：  

4)規格区分：砕石各種  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RB-40

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   2/   4)

備  考

日

人

Ｌ

m3

㎡

人

人

㎡

㎡

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

人

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2

5(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物  2)打設工法：人力打設  3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する  

4)設計日打設量：-  5)養生工の種類：一般養生  6)圧送管延長距離区分：-  

7)現場内小運搬の有無：無し  8)打設高さ､水平打設距離：-  

10)規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2

5(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別：無筋･鉄筋構造物  2)打設工法：人力打設  3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上：計上する  

4)設計日打設量：-  5)養生工の種類：一般養生  6)圧送管延長距離区分：-  

7)現場内小運搬の有無：無し  8)打設高さ､水平打設距離：-  

10)規格区分：21-8-25(20)(高炉B) W/C60%  

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類：一般型枠  2)構造物の種類：鉄筋･無筋構造物  

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

排水フリューム蓋板設置

SP コンクリート分水槽据付

据付,80kgを超え200kg以下,無し,

1)作業区分：据付  2)製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下  3)基礎砕石の有無：無し  

4)長期割引単価区分：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   3/   4)

備  考

Ｌ

㎡

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

㎡

人

人

人

㎡

基

日

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 基

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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事業名

運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 現場発生品及び支給品運搬

SP 現場発生品及び支給品運搬

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級2.9t吊,20.5㎞以下,無し

1)トラック機種：ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級2.9t吊  2)DID区間の有無：無し  

3)運搬距離（㎞）：20.5㎞以下  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊

特殊作業員

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   4/   4)

備  考

人

人

人

人

Ｌ

基

ton

供用日

人

人

Ｌ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 回

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

0.610

0.018

2.160

1,116.000

215.607

176.575

4.000

28.870

28.870

8.960

223.156

203.000

4.319

4.319

27.900

1.000

4.000

0.300

2.000

2.000

4.000

0.500

0.214

0.214

22.097

0.246

事業名

硬質塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管

薄肉管VU 径150 長4.0m

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD295  D13

吸出防止材

吸出防止材

合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m

燃料類

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土のう 化学繊維使用

耐候性大型土のう袋

耐候性大型土のう袋（1年対応）

積卸し費

積卸し費

積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

補助独自

固化処理材

ﾊﾞｻRaﾐｸｽ2.0

防草シート

目付量240g/m2 露出(参考:ｻﾞﾊﾞｰﾝ240)

防草シート敷設

ﾋﾟﾝ､ﾜｯｼｬｰ等の材料費含む

防草シート用接着ボンド

1.2kg ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式 ｺｰﾝﾉｽﾞﾙ､ﾀｺ足ﾉｽﾞﾙ付

接着テープ（グリーンつや消し）

100mm×20ｍ

排水フリューム

１２００×１２００×２０００

排水フリューム削孔費（PQC062準用）

塩ビ管 径１５０以下

排水フリューム用蓋

600用,T-6

木くず処理費（中間処理施設）

排水フリューム

６００×６００×２０００

鉄筋コンクリート溝型柵渠

B型 柱 幅１２００ 高１２００

鉄筋コンクリート溝型柵渠

B型 板 高 ２９８ 厚 ９０

コンクリート廃材処理費（中間処理施設）

コンクリート塊（無筋）30cm以下

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下）

道路用砕石

再生クラッシャラン

RB-40

再生クラッシャラン

RB-40

山砂，山土砂，山土

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   2)

備  考

本

ton

㎡

Ｌ

Ｌ

Ｌ

枚

ton

ton

ton

㎡

㎡

缶

巻

本

箇所

枚

ton

本

本

枚

ton

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

合 計

小 計

小 計
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コード 名  称（規  格） 数  量

293.800

事業名

購入土

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   2/   2)

備  考

m3

単位 単  価

合 計
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コード 名  称（規  格） 数  量

0.020

4.000

55.800

0.200

事業名

鉄筋加工組立工

鉄筋(一般構造物）※

Ｕ型側溝

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価

構造物とりこわし工

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
農業生産基盤整備事業（一般かん排） 西真鍋地区

農整工県単第２号 西真鍋地区排水路整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

ton

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価

小 計

合 計
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