

正式な落札決定は審査後となります。

【電子入札】

道路改第24号	予定価格	51,000,000	
市道永国23号線改良工事			
	業者名	入札額	結果
1	(株)霞工業	48,300,000	落札決定
2	(株)斉藤建設	48,500,000	
3	北都建設工業(株)	48,700,000	
4	ヤシマ建設(株)	48,800,000	
5	寿々木建設(株)	49,000,000	
6	(株)大鶴	49,000,000	
7	郡司建設(株)	49,100,000	
8	佐々木建設(株)	49,500,000	

【電子入札】

道路改第25号	予定価格	31,430,000	
市道烏山36号線改良工事			
	業者名	入札額	結果
1	寿々木建設(株)	30,000,000	落札決定
2	ヤシマ建設(株)	30,300,000	
3	(株)斉藤建設	30,350,000	
4	(株)霞工業	30,500,000	
5	(株)折本工業	30,600,000	
6	郡司建設(株)	30,800,000	

【電子入札】

県補公街委第2号	予定価格	9,030,000	
市道新治I級14号線用地測量委託(その2)			
	業者名	入札額	結果
1	三友測量設計(株)	8,430,000	落札決定
2	(有)ノグチ測量設計	8,500,000	
3	(株)国土測量	8,600,000	
4	共進測量設計(株)	8,600,000	
5	(株)常陸測建	8,630,000	
6	(株)アイワ技研	8,640,000	
7	土浦ジステック(株)	8,700,000	
8	大栄測量設計(株)	8,800,000	
9	(株)臼田設計	8,850,000	

【電子入札】

県補公街委第1号		予定価格	5,650,000
市道新治I級14号線用地測量委託(その1)			
	業者名	入札額	結果
1	(株)アイワ技研	5,300,000	落札決定
2	(有)ノグチ測量設計	5,350,000	
3	三友測量設計(株)	参加資格なし	県補公街委第2号落札
4	(株)常陸測建	5,380,000	
5	(株)国土測量	5,400,000	
6	共進測量設計(株)	5,400,000	
7	大栄測量設計(株)	5,450,000	
8	土浦ジステック(株)	5,480,000	
9	(株)臼田設計	5,600,000	

【郵便入札】

耕地工補第1号		予定価格	22,380,000
むらづくり総合整備事業東池ため池整備工事			
	業者名	入札額	結果
1	(有)並木建設	22,000,000	落札決定

【郵便入札】

市単公下第16号		予定価格	18,000,000
亀城処理分区公共下水道(汚水)工事			
	業者名	入札額	結果
1	(株)高雄建設	無効入札	
2	(有)渡辺工業所	16,560,000	落札決定

【郵便入札】

市単公下第15号		予定価格	15,000,000
板谷第二の一処理分区公共下水道(汚水)工事			
	業者名	入札額	結果
1	満世興業(株)	14,550,000	落札決定
2	(有)並木建設	14,780,000	
3	丸一土木(有)	14,700,000	

【郵便入札】

道路改第 2 3 号		予定価格	13,800,000
市道真鍋 2 7 号線改良工事			
	業者名	入札額	結果
1	井原土木(株)	13,710,000	
2	(有)大関工業	13,790,000	
3	(株)市毛組	13,680,000	落札決定
4	(株)住建企画	13,740,000	
5	(株)中島組	13,750,000	

【郵便入札】

土土委第 8 号		予定価格	4,200,000
土浦駅西口自転車駐車場, 土浦市第 1 分団車庫新築及び土浦市第 2 自転車駐車場改修設計業務委託			
	業者名	入札額	結果
1	(株)ジュン設計	4,074,000	
2	一級建築士伊沢総合建築研究所	4,050,000	
3	(有)野沢設計	4,100,000	
4	(株)石川建築設計事務所	4,080,000	
5	(有)大野建築設計事務所	4,100,000	
6	(株)アミ企画設計	4,070,000	
7	(株)増山栄建築設計事務所	4,100,000	
8	(有)土浦建築設備設計事務所	4,100,000	
9	MR 設計	3,750,000	落札決定

【郵便入札】

平成 1 9 年度 土水新工 第 1 7 号		予定価格	15,500,000
配水管布設工事			
	業者名	入札額	結果
1	三和工事(株)	15,180,000	落札決定
2	サンコー(株)	15,290,000	
3	(有)池田商会	15,350,000	
4	(株)阿部工業	15,255,000	