
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路改良
 

1 式

　道路土工
 

1 式

　　掘削工
 

1

掘削

式

m3     260.000　

　　残土処理工
 

1

土砂等運搬

式

m3     270.000　

　擁壁工
 

1 式

　　作業土工
 

1

床掘り

埋戻し
式

m3

m3

      10.000　

       5.000　

　　場所打擁壁工
 

1

小型擁壁

式

式       1.000　

　排水構造物工
 

1 式

　　作業土工
 

1

床掘り

埋戻し
式

m3

m3

      12.000　

       6.000　

　　側溝工
 

1

L型側溝

間詰Co

側溝上部改修式

m

m2

m

      63.000　

       4.500　

      63.500　

　　集水桝工
 

1

集水桝蓋

式

枚       2.000　

　　ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1

ﾏﾝﾎｰﾙ嵩調整

式

箇所       5.000　

　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工
 

1

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩調整

式

箇所       2.000　

　構造物撤去工
 

1 式

　　構造物取壊し工
 

1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

舗装版切断

舗装版破砕

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

式

m3

m

m2

m2

      16.000　

     130.000　

     887.000　

      31.000　

　　伐木除根工
 

1

高木伐採・除根

中低木伐採・除根
式

本

本

       7.000　

     243.000　

　　ﾀｲﾙ舗装撤去工
 

1

ﾀｲﾙ張舗装撤去

式

m2     657.000　
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　　縁石撤去工
 

1

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

式

m      21.000　

　　運搬処理工
 

1

殻運搬

現場発生品運搬
式

m3

t

      51.000　

       0.300　

　舗装工
 

1 式

　　舗装準備工
 

1

不陸整正

式

m2     114.000　

　　アスファルト舗装工（

　　車道部１）
 

1

上層路盤

基層

表層式

m2

m2

m2

      21.000　

      21.000　

      21.000　

　　アスファルト舗装工（

　　車道部２）
 

1

上層路盤

表層
式

m2

m2

       3.000　

       3.000　

　　アスファルト舗装工（

　　歩道部）
 

1

路盤

表層
式

m2

m2

    1,160.000　

    1,160.000　

　　アスファルト舗装工（

　　出入口部１：W≦4m）
 

1

路盤

表層
式

m2

m2

      81.000　

      81.000　

　　アスファルト舗装工（

　　出入口部２：W>4m）
 

1

路盤

表層
式

m2

m2

     225.000　

     225.000　

　付帯工
 

1 式

　　路面誘導ブロック
 

1

誘導ブロック（溶融式）

誘導ブロック（シート式）
式

m

式

     509.000　

       1.000　

　　縁石工
 

1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
式

m

m

       9.000　

      21.000　

　　区画線工
 

1

溶融式区画線

式

m     123.000　

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日      94.000　

直接工事費計
 

1 式

　現場環境改善費(率計上）
 

1 式
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　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式
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