
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機27.26%,労61.70%,材11.04%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      27.260 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      61.700 ％  R1

軽油

      11.040 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

施工数量

入力値

1

5

7

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

小規模（標準）

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0002 号 代価表 発生土処理運搬

100.000 ｍ３

土砂等運搬

     100.000 m3
土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0
.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（岩塊･玉石混り土
含む）),DID区間の有無(有り),運搬距離（km）（DI
D区間有）(11.0km以下)

施工Ｐ

ストックヤード利用料金

     100.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0003 号 代価表 床掘り

1.000 m3
施工P(機19.87%,労72.99%,材7.14%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

      19.870 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      39.960 ％  R1

普通作業員

      33.030 ％  R2

軽油

       7.140 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

費用の内訳

入力値

1

5

1

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0004 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機9.48%,労86.47%,材4.05%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

       8.900 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

ランマ

       0.580 ％
質量６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      49.420 ％  R1

特殊作業員

      19.170 ％  R2

運転手（特殊）

      17.880 ％  R3

軽油

       3.200 ％  Z1

ガソリン

       0.850 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

施工方法

土質

費用の内訳

入力値

5

1

1

入力名称

上記以外（小規模）

土砂

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0005 号 代価表 重力式擁壁

10.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       4.000 m3
構造物種別(小型構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機
能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工
の種類(一般養生),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

型枠

      17.100 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(小型構造物)

施工Ｐ

基礎砕石

       8.000 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

目地板

       0.400 m2
1工事当り使用量(30m2未満),目地板の種類(瀝青質
目地板t=10)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0006 号 代価表 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

10.000 ｍ２

基礎砕石

      10.000 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       1.000 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0007 号 代価表 L型側溝切下げ(歩車道境界B及び現場打ちCo)

100.000 ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

     100.000 m
作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種（600mm以下､50kg
未満）),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(1.65 個/m),
基礎砕石規格(無し),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25
（高炉）),養生工の有無(有り)

施工Ｐ

基礎砕石

      75.000 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       6.900 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       1.500 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0008 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.34%,労67.92%,材31.74%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.340 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      25.890 ％  R1

土木一般世話役

      13.560 ％  R2

特殊作業員

      12.180 ％  R3

型枠工

      10.060 ％  R4

歩車道境界ブロック

      21.250 ％
切下げ　Ｄ型　バリアフリー対応型

 Z1

生コンクリート

       9.430 ％
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z2

再生クラッシャーラン

       0.750 ％
ＲＢ－４０

 Z3

軽油

       0.310 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

1

4

1.67

3

3

2

入力名称

設置

各種（600mm以下､50kg未満）

1.67 個/m

砕石（各種）

18-8-25（高炉）

有り

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 側溝上部取替工(KUS)

20.000 ｍ

側溝清掃準備(蓋撤去含む)(KUS)

      20.000 ｍ
第0010号　代価表

20250401

側溝切断工(KUS)

      20.000 ｍ
第0011号　代価表

20250401

特殊蓋据付工(KUS)

      20.000 ｍ
第0012号　代価表

20250401

型枠

       2.000 m2
第0014号　代価表

20250401
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.200 m3
第0015号　代価表

20250401
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 側溝清掃準備(蓋撤去含む)(KUS)

20.000 ｍ

土木一般世話役

人

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 側溝切断工(KUS)

20.000 ｍ

側溝側壁水平切断

      40.000 ｍ
壁厚150㎜

縁部影響切り

      40.000 ｍ
垂直切断

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0012 号 代価表 特殊蓋据付工(KUS)

20.000 ｍ

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転4～4.5t積2.9t吊

時間
第0013号　代価表

20250401

削孔

      20.000 箇所
アンカー筋用　φ25　L=100

無収縮剤

     200.000 kg
セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0013 号 代価表 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]運転4～4.5t積2.9t吊

1.000 時間

運転手（特殊）

人

軽油

       5.300 L

トラック［クレーン装置付］

時間
ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0014 号 代価表 型枠

1.000 m2
施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

型枠工

      58.350 ％  R1

普通作業員

      20.270 ％  R2

土木一般世話役

       6.130 ％  R3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

型枠の種類

構造物の種類

入力値

1

5

入力名称

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0015 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機0.00%,労29.40%,材70.60%,市0.00%)

普通作業員

      13.200 ％  R1

特殊作業員

       7.510 ％  R2

土木一般世話役

       6.690 ％  R3

生コンクリート

      70.600 ％
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０７

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

現場内小運搬の有無

費用の内訳

入力値

1

4

41

2

2

1

入力名称

無筋･鉄筋構造物

人力打設

18-8-25（高炉）

一般養生

無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0016 号 代価表 側溝上部取替工(KUR)

20.000 ｍ

側溝清掃準備(蓋撤去含む)(KUR)

      20.000 ｍ

側溝切断工(KUR)

      20.000 ｍ

特殊蓋据付工(KUR)

      20.000 ｍ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0017 号 代価表 側溝蓋材料

1.000 式

側溝蓋(上部取替用)

      33.000 枚
B300-L2000

側溝蓋(上部取替用)

       3.000 枚
B300-L1000

側溝Gr蓋(上部取替用)

       1.000 枚
550×150×498　細目ﾎﾞﾙﾄ固定式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0018 号 代価表 人孔調整(撤去・再設置含)

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
４．９ｔ吊

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0019 号 代価表 人孔調整材料

1.000 式

調整リング

       5.000 個
600-100

調整リング

       1.000 個
600-150

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0020 号 代価表 HH調整(撤去・再設置含)

1.000 箇所

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

日
４．９ｔ吊

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0021 号 代価表 HH調整材料

1.000 式

鋳鉄製角蓋

       2.000 組
DKK-8　電マーク入

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ上部

       2.000 組
600×600×150

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0022 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.42%,労57.13%,材27.45%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.490 ％  K1

特殊作業員

      19.600 ％  R1

土木一般世話役

      10.550 ％  R2

普通作業員

       8.730 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      23.290 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0023 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機31.76%,労62.64%,材5.60%,市0.00%)

コンクリート圧砕装置（大割機）

      21.930 ％
開口幅７３５～８５０ｍｍ破砕力５５０～９８０ｋ
Ｎ  K1

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

       9.830 ％  K2

運転手（特殊）

      28.070 ％  R1

普通作業員

      24.150 ％  R2

土木一般世話役

      10.420 ％  R3

軽油

       5.600 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

2

3

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

必要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0024 号 代価表 伐採（幹周20cm以上)

10.000 本

造園工

人

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0025 号 代価表 伐根（幹周20㎝以上50㎝未満）

10.000 本

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0026 号 代価表 伐採（幹周20㎝未満）

10.000 本

造園工

人

普通作業員

人

チェンソー運転

日

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0027 号 代価表 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

1.000 m
施工P(機4.19%,労94.31%,材1.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

       4.190 ％
山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

 K1

普通作業員

      29.920 ％  R1

土木一般世話役

      18.080 ％  R2

運転手（特殊）

      17.330 ％  R3

特殊作業員

      16.700 ％  R4

軽油

       1.500 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 再利用区分

入力値

2

入力名称

再利用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0028 号 代価表 無筋Co殻運搬処理

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(有り),運搬
距離（km）（DID区間有無）(10.9km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市28



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0029 号 代価表 有筋Co殻運搬処理

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(有り),運搬
距離（km）（DID区間有無）(10.9km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     250.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市29



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0030 号 代価表 As舗装殻運搬処理

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（対策
不要厚15cm超）又は必要),DID区間の有無(有り),運
搬距離（km）（DID区間有）(9.0km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
掘削材 40cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市30



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0031 号 代価表 ﾀｲﾙ舗装殻運搬処理

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（対策
不要厚15cm超）又は必要),DID区間の有無(有り),運
搬距離（km）（DID区間有）(9.0km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

ﾀｲﾙ処分費

     300.000 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市31



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0032 号 代価表 現場発生品及び支給品運搬

1.000 t
施工P(機13.58%,労83.54%,材2.88%,市0.00%)

トラック［クレーン装置付］

      13.580 ％
ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

 K1

運転手（特殊）

      42.540 ％  R1

特殊作業員

      41.000 ％  R2

軽油

       2.880 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

ﾄﾗｯｸ機種

DID区間の有無

片道運搬距離（km）DID有

入力値

1

2

5

入力名称

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

有り

9.0km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市32



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0033 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.68%,労49.70%,材33.62%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       8.140 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       6.450 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       2.090 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

      31.830 ％  R1

特殊作業員

       9.280 ％  R2

普通作業員

       6.920 ％  R3

土木一般世話役

       1.670 ％  R4

粒度調整砕石

      27.830 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       5.790 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

9

11

1

入力名称

有り

29mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市33



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0034 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機9.88%,労33.13%,材56.99%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       3.960 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       3.130 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       1.010 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

      15.460 ％  R1

特殊作業員

       5.150 ％  R2

普通作業員

       5.030 ％  R3

土木一般世話役

       1.520 ％  R4

粒度調整砕石

      53.570 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       2.810 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

100

1

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

100 mm

1層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市34



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0035 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.48%,労46.95%,材52.57%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.260 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.150 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      20.770 ％  R1

普通作業員

      14.870 ％  R2

土木一般世話役

       4.490 ％  R3

再生アスファルト混合物

      47.280 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       5.040 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.180 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

12

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市35



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0036 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.44%,労43.60%,材55.96%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.240 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.140 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      19.290 ％  R1

普通作業員

      13.810 ％  R2

土木一般世話役

       4.170 ％  R3

再生アスファルト混合物

      54.130 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       1.600 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

ガソリン

       0.170 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

11

1

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市36



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0037 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労42.30%,材57.27%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.240 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.130 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      18.710 ％  R1

普通作業員

      13.400 ％  R2

土木一般世話役

       4.050 ％  R3

再生アスファルト混合物

      52.510 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       4.540 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.160 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

11

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市37



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0038 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

6

1

入力名称

100 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市38



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0039 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機2.34%,労20.36%,材77.30%,市0.00%)

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

       1.760 ％
舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.330 ％  K2

普通作業員

       7.670 ％  R1

特殊作業員

       5.130 ％  R2

運転手（特殊）

       3.540 ％  R3

土木一般世話役

       1.840 ％  R4

再生アスファルト混合物

      69.110 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.820 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.330 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

30

18

2

1

入力名称

1.4m以上

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市39



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0040 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機4.67%,労15.69%,材79.64%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       1.870 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       1.480 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.480 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

       7.320 ％  R1

特殊作業員

       2.440 ％  R2

普通作業員

       2.380 ％  R3

土木一般世話役

       0.720 ％  R4

再生クラッシャーラン

      78.020 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.330 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市40



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0041 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.61%,労13.99%,材84.40%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.030 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.210 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.190 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       4.750 ％  R1

運転手（特殊）

       3.300 ％  R2

特殊作業員

       3.180 ％  R3

土木一般世話役

       1.150 ％  R4

再生アスファルト混合物

      77.400 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       6.700 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.270 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

11

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市41



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0042 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.39%,労18.06%,材76.55%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       2.160 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       1.710 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.550 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.450 ％  R1

特殊作業員

       2.800 ％  R2

普通作業員

       2.730 ％  R3

土木一般世話役

       0.820 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.680 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.540 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

250

2

6

1

入力名称

250 mm

2層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市42



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0043 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.35%,労9.47%,材89.18%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.870 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.130 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.390 ％  R1

運転手（特殊）

       1.940 ％  R2

特殊作業員

       1.890 ％  R3

土木一般世話役

       0.670 ％  R4

再生アスファルト混合物

      81.560 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.060 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.470 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市43



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0044 号 代価表 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ（警告用）

100.000 ｍ２

視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ

    1,111.000 枚
警告用　W=300mm　ｼｰﾄ式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市44



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0045 号 代価表 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ（横断用）

100.000 ｍ２

視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ

     493.000 枚
横断用（エスコートゾーン）　W=450mm　ｼｰﾄ式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市45



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0046 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.00%,労66.25%,材33.75%,市0.00%)

普通作業員

      28.920 ％  R1

土木一般世話役

      17.460 ％  R2

特殊作業員

      16.130 ％  R3

歩車道境界ブロック

      33.750 ％
切下げ　Ｄ型　バリアフリー対応型

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

入力値

1

4

1.67

4

6

入力名称

設置

各種（600mm以下､50kg未満）

1.67 個/m

無し

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市46



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0047 号 代価表 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.39%,労88.06%,材11.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.390 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      33.410 ％  R1

土木一般世話役

      17.630 ％  R2

特殊作業員

      15.710 ％  R3

型枠工

      13.310 ％  R4

生コンクリート

      10.340 ％
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

再生クラッシャーラン

       0.850 ％
ＲＢ－４０

 Z2

軽油

       0.360 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

2

1

3

3

2

入力名称

再利用設置

A種（120×120×600）

砕石（各種）

18-8-25（高炉）

有り

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市47


