
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機44.26%,労36.73%,材19.01%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      44.260 ％  K1

運転手（特殊）

      36.730 ％  R1

軽油

      19.010 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0002 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機9.57%,労86.79%,材3.64%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超

低騒音］
排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ
３

       8.960 ％  K1

タンパ及びランマ

       0.610 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      53.010 ％  R1

特殊作業員

      25.360 ％  R2

運転手（特殊）

       8.420 ％  R3

軽油

       2.800 ％  Z1

ガソリン

       0.840 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

4

入力名称

最大埋戻幅1m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0003 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機0.70%,労99.06%,材0.24%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.700 ％
運転質量０．８～１．１ｔ

 K1

普通作業員

      90.630 ％  R1

特殊作業員

       8.430 ％  R2

軽油

       0.240 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

1

入力名称

2.5m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0004 号 代価表 発生土処理運搬（大畑SY）

100.000 ｍ３

土砂等運搬

     100.000 m3
土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0
.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（岩塊･玉石混り土
含む）),DID区間の有無(無し),運搬距離（km）（DI
D区間無）(15.5km以下)

施工Ｐ

ストックヤード利用料金

     100.000 ｍ３
発生土搬入

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0005 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機9.71%,労80.61%,材9.68%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       9.710 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      38.290 ％  R1

運転手（特殊）

      22.490 ％  R2

土木一般世話役

      19.830 ％  R3

軽油

       9.680 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

2

2

1

1

入力名称

切土部

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0006 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機12.19%,労75.67%,材12.14%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      12.190 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      30.880 ％  R1

運転手（特殊）

      28.210 ％  R2

土木一般世話役

      16.580 ％  R3

軽油

      12.140 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

法面締固めの有無

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

1

1

2

1

1

入力名称

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0007 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.42%,労57.13%,材27.45%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.490 ％  K1

特殊作業員

      19.600 ％  R1

土木一般世話役

      10.550 ％  R2

普通作業員

       8.730 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      23.290 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0008 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機13.49%,労80.49%,材6.02%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      13.490 ％  K1

土木一般世話役

      28.910 ％  R1

運転手（特殊）

      27.690 ％  R2

普通作業員

      23.890 ％  R3

軽油

       6.020 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 As殻運搬処分

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音
対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(無し),運
搬距離（km）（DID区間無）(11.5km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
掘削材 40cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 Co殻運搬処分

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬
距離（km）（DID区間有無）(14.4km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     250.000 ｔ
道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品(ﾒｯｼｭ筋) 60cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 長尺U字溝(Gr固定式横断用　KUR300*300）

10.000 ｍ

U型側溝

      10.000 m
作業区分(据付け),L=1000・L=4000の使用の有無(無
し),夜間作業の有無(無し),U型側溝の種類(側溝（
各種）),U型側溝の規格･仕様(L=2000mm),U型側溝の
質量(1000kg/個以下),時間的制約の有無(無し),施
工箇所における補正(無し),基礎砕石施工の有無(有
り),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),基礎砕石
設計数量（実数入力）(0.825 m3/10m)

長尺U字溝

       5.000 本
横断側溝KUR300型　Grﾎﾞﾙﾄ固定式　細目

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.550 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

ﾓﾙﾀﾙ練

       0.070 m3
ｾﾒﾝﾄ種類(高炉),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0012 号 代価表 鋼鉄製蓋布設(長尺Ｕ字溝)(T14細目)

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製

     100.000 枚
昼間　４０ｋｇ以下　制約無

鋼鉄製側溝蓋（長尺Ｕ字溝用）

     100.000 枚
T-14 300用　細め・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(1.0m)

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0013 号 代価表 小口止Co(KUS250)

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.020 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       0.480 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

基礎砕石

       0.117 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0014 号 代価表 小口止Co(KUR250)

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.020 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       0.480 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

基礎砕石

       0.117 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0015 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

1.000 m
施工P(機5.95%,労28.30%,材65.75%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

       4.840 ％  K1

普通作業員

       8.050 ％  R1

運転手（特殊）

       7.840 ％  R2

土木一般世話役

       4.870 ％  R3

特殊作業員

       2.250 ％  R4

ヒューム管（遠心成形箱型）

      63.260 ％
360°固定基礎タイプ300×2400

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０６

作業区分

管径

1個当りの管長さ（実数入力）

費用の内訳

入力値

1

3

2.4

1

入力名称

据付

300mm

2.4 m/個

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0016 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機9.59%,労88.39%,材2.02%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       7.740 ％  K1

運転手（特殊）

      28.210 ％  R1

普通作業員

      27.010 ％  R2

土木一般世話役

      13.060 ％  R3

特殊作業員

       3.010 ％  R4

軽油

       1.630 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

5

1

1

入力名称

据付

600kgを超え800kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0017 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機8.43%,労89.80%,材1.77%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       6.800 ％  K1

普通作業員

      29.970 ％  R1

運転手（特殊）

      24.770 ％  R2

土木一般世話役

      12.920 ％  R3

特殊作業員

       4.770 ％  R4

軽油

       1.430 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

6

1

1

入力名称

据付

800kgを超え1200kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0018 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝（材料）

1.000 式

集水桝A

       1.000 基
500*500*550　壁厚150　T-14　細目

集水桝B(並目)

       3.000 基
500*500*600　壁厚150　T-25　並目

集水桝B(細目)

       7.000 基
500*500*600　壁厚150　T-14　細目

集水桝C

       1.000 基
500*800*650　壁厚150　T-25　並目

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0019 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.68%,労49.70%,材33.62%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       8.140 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       6.450 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       2.090 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

      31.830 ％  R1

特殊作業員

       9.280 ％  R2

普通作業員

       6.920 ％  R3

土木一般世話役

       1.670 ％  R4

粒度調整砕石

      27.830 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       5.790 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

9

11

1

入力名称

有り

29mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0020 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機4.67%,労15.69%,材79.64%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       1.870 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       1.480 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.480 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

       7.320 ％  R1

特殊作業員

       2.440 ％  R2

普通作業員

       2.380 ％  R3

土木一般世話役

       0.720 ％  R4

再生クラッシャーラン

      78.020 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.330 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0021 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機12.07%,労40.36%,材47.57%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第

２次）］
ブレード幅３．１ｍ

       4.830 ％  K1

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第

２次）］
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

       3.830 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       1.240 ％
運転質量８～２０ｔ

 K3

運転手（特殊）

      18.870 ％  R1

特殊作業員

       6.260 ％  R2

普通作業員

       6.110 ％  R3

土木一般世話役

       1.840 ％  R4

粒度調整砕石

      43.390 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.430 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

200

2

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

200 mm

2層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0022 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.35%,労9.47%,材89.18%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.870 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.130 ％
運転質量８～２０ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.390 ％  R1

運転手（特殊）

       1.940 ％  R2

特殊作業員

       1.890 ％  R3

土木一般世話役

       0.670 ％  R4

再生アスファルト混合物

      81.560 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.060 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.470 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0023 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

6

1

入力名称

100 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0024 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労46.04%,材53.53%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.280 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.080 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      17.870 ％  R1

普通作業員

      15.990 ％  R2

土木一般世話役

       4.830 ％  R3

再生アスファルト混合物

      47.960 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       5.420 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.090 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

30

18

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0025 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.62%,労72.88%,材21.50%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［標準］

       2.910 ％
山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       2.550 ％  K2

普通作業員

      30.500 ％  R1

運転手（特殊）

      26.320 ％  R2

特殊作業員

      13.940 ％  R3

再生クラッシャーラン

      19.410 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       2.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0026 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機0.46%,労50.12%,材49.42%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.310 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.080 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      19.490 ％  R1

普通作業員

      17.390 ％  R2

土木一般世話役

       5.250 ％  R3

再生アスファルト混合物

      43.360 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       5.900 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.100 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

11

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0027 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機2.92%,労47.83%,材49.25%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレ

ーン機能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊

       2.470 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.450 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

普通作業員

      17.160 ％  R1

運転手（特殊）

       9.400 ％  R2

土木一般世話役

       9.300 ％  R3

特殊作業員

       9.180 ％  R4

歩車道境界ブロック

      46.760 ％
ＬＢ型（基礎付）H200×L2000 防草・水抜ﾀｲﾌﾟ

 Z1

軽油

       1.520 ％  Z2

再生クラッシャーラン

       0.970 ％
ＲＢ－４０

 Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

入力値

1

7

0.5

3

6

入力名称

設置

各種1000-2000mm､150-550kg未満

0.5 個/m

砕石（各種）

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27


