
工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

函渠工(補助)

函渠工(補助)

土工(補助)

    1,870.000
掘削

m3

    1,870.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

)

     390.000
埋戻

m3

     390.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

),タンパ締固め数量(m3)（実数）(111 m3)

    2,230.000
発生土処理

m3

第0001号代価表

    1,800.000
発生土処理(大泉砕石利用)

m3

第0002号代価表

     430.000
発生土処理(改良土)

ｍ３

排水路布設工(補助)

     126.000
函渠布設

m

     126.000
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

m作業区分(据付),製品長(1.5m/個),内空幅･

内空高（m）(2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5),

基礎材種別(均しｺﾝｸﾘｰﾄ),PC鋼材による縦

締め(無し),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0003号代価表

       1.000
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費

式

     126.000
函渠基礎

m

第0004号代価表

     126.000
函渠基礎（補強）

ｍ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

付帯工（補助）

安全対策工（補助）

       1.000
交通誘導警備員

式

      85.000
交通誘導警備員B

人日

函渠工（単独）

土工（単独）

土工（単独）

     300.000
掘削

m3

     300.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

)

     130.000
埋戻

m3

     130.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

),タンパ締固め数量(m3)（実数）(111 m3)

     340.000
発生土処理

m3

第0001号代価表

     200.000
発生土処理(大泉砕石利用)

m3

第0002号代価表

     140.000
発生土処理(改良土)

ｍ３

     390.000
舗装版破砕

ｍ2

     269.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

     390.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0005号代価表

      19.000
As殻運搬処分

ｍ３

排水構造物工（単独）

土工（単独）

     110.000
掘削

m3

     110.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

)

      40.000
埋戻し

m3

      40.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)

),タンパ締固め数量(m3)（実数）(111 m3)

     120.000
発生土処理

m3

第0001号代価表

      80.000
発生土処理(大泉砕石利用)

m3

第0002号代価表

      40.000
発生土処理(改良土)

ｍ３

排水構造物工（単独）

     160.600
U字ﾌﾘｭｰﾑ布設

m

第0006号代価表

     160.600
U字ﾌﾘｭｰﾑ布設

ｍ

      24.000
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置

組蓋1組当り質量(200kg以下)

施工Ｐ

      24.000
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

枚
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第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

第0007号代価表

     160.600
転倒防止工

ｍ

      27.900
深溝U字溝

ｍ

第0008号代価表

      27.900
深溝U字溝布設

ｍ

第0009号代価表

      27.900
転倒防止工

ｍ

      25.000
蓋設置

組蓋1組当り質量(200kg以下)

施工Ｐ

      25.000
現場打側溝用および長尺Ｕ字溝用
蓋 枚

横断用 IRL-350

       3.000
グレーチング設置

組蓋1組当り質量(200kg以下)

施工Ｐ

       3.000
鋼鉄製側溝蓋（長尺Ｕ字溝用）

枚T-25 350用(IH0-2)

       4.000
集水桝設置

基

       1.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付),製品質量（kg/基）(2200k

gを超え2800kg以下),基礎砕石の有無(無し

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
集水桝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む）

基1000*1700*1150 T-25

       3.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付),製品質量（kg/基）(1200k

gを超え1600kg以下),基礎砕石の有無(無し

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       3.000
集水桝（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む）

基700*700*1200 T-25

管渠工（単独）φ100

      18.000
塩ビ管布設工

箇所

      10.000
硬質塩化ビニル管

本Φ100
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

      18.000
90°曲管

個

      18.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

孔削孔深さ(30mm以上200mm未満)

施工Ｐ

管渠工（単独）φ250、φ200

       1.000
塩ビ管布設工φ250、φ200

箇所

      16.500
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工

m規格･仕様(呼び径 200mm),施工規模(20ｍ

未満),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

      41.800
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工

m規格･仕様(呼び径 250mm),施工規模(20ｍ

以上),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

       5.000
硬質塩化ビニル管

本φ200

      11.000
硬質塩化ビニル管

本φ250

地盤改良工（単独）

地盤改良工（単独）

     696.000
安定処理工

ｍ2

     696.000
安定処理

m2使用機種(ﾊﾞｯｸﾎｳ),施工箇所(構造物基礎),

混合深さ(1mを超え2m以下),固化材100m2当

り使用量（実数）(20 t/100m2)

施工Ｐ

付帯工（単独）

構造物取壊し工（単独）

      15.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

      15.000
構造物とりこわし

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音･低振動対策(不要)

第0010号代価表

      15.000
Co殻運搬処理

ｍ３

矢板護岸工（単独）

     160.600
笠コンクリート

m

第0011号代価表

     160.600
笠コンクリート工（B700×H600）

ｍ

       1.687
伸縮目地工（瀝青質系）

ｍ２t＝10mm

舗装工（単独）

     286.000
下層路盤

ｍ2

     146.000
下層路盤

m2全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     140.000
下層路盤

m2全仕上り厚（実数入力）(130 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     727.000
上層路盤

ｍ2

     286.000
上層路盤

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     355.000
上層路盤

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(110 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

      86.000
上層路盤

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(70 mm),施工区分(1層施工),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     642.000
表層

ｍ2

     642.000
表層

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

境界復元工（単独）

      14.000
境界鋲

枚

      14.000
道路付属物設置工(境界鋲設置)

枚施工規模(10枚以上30枚未満),材料費区分(

手間のみ),夜間作業の補正(無),時間制約

を受ける場合の補正(無)

      14.000
境界プレート

枚

道路付属物工（単独）

      24.000
道路鋲設置

個

      24.000
道路付属物設置工(道路鋲設置)

個施工区分(小型鋲),材料費区分(手間＋材料

費),規格・仕様(小型鋲 両面反射 穿孔 ア

ルミ幅15cm),施工規模(30個以上（標準）)

,夜間作業の補正(無),時間制約を受ける場

合の補正(無)

       6.000
視線誘導標

本

       4.000
道路付属物設置工(視線誘導標設
置) 本

施工区分(土中建込),材料費区分(手間＋材

料費),反射体の種類(両面),規格・仕様(反

射体径φ300 支柱径φ60.5),加算額(標準)

,施工規模(10本未満),夜間作業の補正(無)

,時間制約を受ける場合の補正(無)

土浦市7



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

       2.000
道路付属物設置工(視線誘導標設
置) 本

施工区分(土中建込),材料費区分(手間のみ

),反射体の種類(両面),規格・仕様(反射体

径φ300 支柱径φ60.5),施工規模(10本未

満),夜間作業の補正(無),時間制約を受け

る場合の補正(無)

水替工（単独）

       1.000
ポンプ運転工

式

       1.000
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工

現場

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工
日排水方法･動力源(作業時排水 発動発電機)

,ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）(2 台)

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工（用水用）
日排水方法･動力源(作業時排水 発動発電機)

,ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）(1 台)

安全対策工（単独）

       1.000
交通誘導警備員

式

     130.000
交通誘導警備員B

人日

仮設工（単独）

鋼矢板工（単独）

      34.000
鋼矢板継加工（ⅢW型）

枚or本

      34.000
鋼矢板頭上げ工

枚0.5m引上げ

      34.000
溶接工

枚建込長調整　添接板・開先部

       5.500
鋼矢板（材料費）

tL=2.0/枚 W=0.6m/枚 広幅鋼矢板Ⅲw型
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

       5.500
短尺エキストラ

t2m以上6m未満

      17.000
切断・開先加工

箇所0.5m1.5mに切断・開先加工

      17.000
開先加工

箇所

      58.000
添接板

kg◇130×370×9

      19.000
添接板

kg□50×80×9

      34.000
鋼矢板打込み工

枚0.5～1.5m打込み

鋼矢板工（単独）

     219.000
鋼矢板打込み（ⅣW型）

枚or本

     219.000
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込
み 枚

施工場所(陸上),バイブロハンマの規格(電

動式 60kW),鋼矢板1枚当り継施工箇所数(

無し),鋼矢板型式(IVw型),鋼矢板打込長(9

m以下)

     232.100
鋼矢板

tⅣw型，L=10m

      10.000
鋼矢板加工費

ｍT字コーナー加工

     243.000
鋼矢板打込み（ⅢW型）

枚or本

     243.000
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込
み 枚

施工場所(陸上),バイブロハンマの規格(電

動式 60kW),鋼矢板1枚当り継施工箇所数(

無し),鋼矢板型式(IIIw型),鋼矢板打込長(

9m以下)

      19.000
鋼矢板加工費

ｍT字コーナー加工

      58.300
鋼矢板天端保護

ｍ
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量
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第0012号代価表

       1.000
鋼矢板（材料費）Ⅲw型

式

      84.000
敷鉄板設置・撤去

枚

     761.000
敷鉄板設置･撤去

m2作業区分(設置・撤去)

      82.000
敷鉄板賃料

枚敷鉄板の種類(22×1,524×6,096(mm)),不

足分弁償金の有無(無),供用日数（日）（

実数入力）( 日),整備費の有無(有)

鋼矢板工（単独）

     419.000
鋼矢板切断

箇所

      39.500
スクラップ

tヘビーＨ１

     419.000
ｶﾞｽ切断

箇所鋼材規格(鋼矢板)

開削部覆工（単独）

       1.000
仮設材設置

式

     756.000
覆工板設置･撤去(設置面積700m2
を超える) m2

作業区分(設置・撤去),ラフテレーンクレ

ーン賃料補正(標準（1.0）)

      46.900
覆工板受桁設置･撤去(設置面積70
0m2超える) t

作業区分(設置・撤去),ラフテレーンクレ

ーン賃料補正(標準（1.0）)

    6,804.000
覆工板賃料

月・ｍ２鋼製(補強型) １２ヶ月以内

     756.000
覆工板

ｍ２整備費 鋼製(補強型)

鋼製山留材賃料
日・ｔH-400 １８１～３６０日
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量
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      46.900
鋼製山留材賃料

t整備費 H-400

      13.700
溝形鋼（大形）　SS400

t10.5×380×100

       6.900
等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００

t１２×１５０×１５０

       7.600
溝形鋼（大形）　ＳＳ４００

t８×２００×９０

      28.200
スクラップ

tヘビーＨ１

      40.900
切梁･腹起し設置･撤去

t作業区分(設置・撤去),火打ブロックの有

無(無),ラフテレーンクレーン賃料補正(標

準（1.0）)

鋼製山留材賃料
日・ｔH-250～H-400 １８１～３６０日

副部材A　賃料
日・ｔ

       7.100
鋼製山留材賃料（副部材A）

t整備費 部品

       1.300
鋼製山留材賃料（副部材B）

t不足分弁償金(新品) 部品

     258.000
高欄設置工

m形式区分(単管パイプ型),作業区分(設置)

     258.000
高欄撤去工

m形式区分(単管パイプ型),作業区分(撤去)

     756.000
覆工板開閉工

m2ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準)

仮設道路工（単独）

       9.000
敷鉄板設置・撤去

枚

      83.000
敷鉄板設置･撤去

m2作業区分(設置・撤去)
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       9.000
敷鉄板賃料

枚敷鉄板の種類(22×1,524×6,096(mm)),不

足分弁償金の有無(無),供用日数（日）（

実数入力）( 日),整備費の有無(有)

      10.000
土のう積

m2

      10.000
土のう積工

m2作業区分(小口並べ),作業内容(仕拵・積立

・撤去)

       1.000
大型土のう積

式

      12.000
大型土のう工

袋作業区分(製作・設置),袋詰土区分(流用土

),設置作業半径(6m以下)

      12.000
大型土のう工

袋作業区分(撤去),設置作業半径(6m以下)

      83.000
段差すりつけ

m2

      10.000
盛土

m3施工幅員(2.5m未満)

施工Ｐ

止水締切工

       1.000
軽量鋼矢板工

式

     256.000
軽量鋼矢板設置･撤去

m

施工Ｐ

鋼矢板［軽量矢板］賃料
日・ｔ軽量型 １～９０日

      26.500
鋼矢板［軽量矢板］

t整備費 軽量型

構造物移設工（単独）

       1.000
閉塞版

枚

       1.000
閉塞版設置・撤去

個ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量(4000kgを超え1100

0kg以下),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準)

施工Ｐ

土浦市12



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０２－００１－９－００１ 号 実施 起工 設計書

       8.000
鋼矢板

枚or本

       8.000
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込
み 枚

施工場所(陸上),バイブロハンマの規格(電

動式 60kW),鋼矢板1枚当り継施工箇所数(

無し),鋼矢板型式(IIIw型),鋼矢板打込長(

9m以下)

       8.000
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜
き 枚

施工場所(陸上),ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格(電動式6

0kW),引抜長(9m以下)

      27.000
横断水路

ｍ

       1.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付･撤去),製品質量（kg/基）(

200kgを超え400kg以下),基礎砕石の有無(

無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       0.800
鋼材切断工

m

      12.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

m呼び径(呼び径200mm)

      12.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

m呼び径(呼び径250mm)

       5.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管移設工

m呼び径(呼び径200mm)

       0.500
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費
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     611.000
運搬費

t

     611.000
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、
覆工板、敷鉄板等) t

発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運

搬距離（実数入力）(3.4 km),製品長区分(

12m以内),運搬割増率(各種（実数入力）),

運搬割増率（実数入力）(1),その他の諸料

金の有無(無)

     611.000
仮設材等の積込み取卸し費

t作業区分(積込み、取卸し（往復分）)

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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