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本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０００－１－００１ 号 実施 起工 設計書

橋梁保全工事

橋梁塗装工

橋梁塗装工

     409.000
素地調整

m2

     409.000
塗替塗装

m2作業区分(清掃･水洗い),構造物別の補正係

数(横断歩道橋・側道橋),時間的制約の有

無(無し),夜間作業の有無(無し)

     409.000
塗替塗装

m2作業区分(素地調整),構造物別の補正係数(

横断歩道橋・側道橋),時間的制約の有無(

無し),夜間作業の有無(無し),素地調整区

分または塗料区分(3種ｹﾚﾝA（動力工具、手

工具の併用）)

     420.000
下塗

m2

     420.000
塗替塗装（下塗り）

m2作業区分(下塗り),構造物別の補正係数(横

断歩道橋・側道橋),時間的制約の有無(無

し),夜間作業の有無(無し),素地調整区分

または塗料区分(弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（1層

）はけ･ﾛｰﾗ)

     420.000
塗替塗装（下塗り）

m2作業区分(下塗り),構造物別の補正係数(横

断歩道橋・側道橋),時間的制約の有無(無

し),夜間作業の有無(無し),素地調整区分

または塗料区分(弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ（2層

）はけ･ﾛｰﾗ)

     420.000
中塗

m2

     420.000
塗替塗装（中塗り）

m2作業区分(中塗り),構造物別の補正係数(横

断歩道橋・側道橋),時間的制約の有無(無

し),夜間作業の有無(無し),素地調整区分

または塗料区分(弱溶剤形ふっ素樹脂用 は

け･ﾛｰﾗｰ),色彩(淡彩)

     420.000
上塗

m2
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     420.000
塗替塗装（上塗り）

m2作業区分(上塗り),構造物別の補正係数(横

断歩道橋・側道橋),時間的制約の有無(無

し),夜間作業の有無(無し),素地調整区分

または塗料区分(弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ

･ﾛｰﾗｰ),色彩(淡彩)

当て板補修工

当て板補修工

      19.000
当て板補修工

ｍ２

第0001号代価表

      59.000
ガウジング工

ｍ

第0002号代価表

      19.000
芯出し調整工

ｍ２

第0003号代価表

     135.000
現場溶接鋼桁補強

m

施工Ｐ

第0004号代価表

     288.000
鋼桁孔明工

本

第0005号代価表

      69.000
補強部材取付工

部材

第0006号代価表

     288.000
高力ボルト本締工

本

第0007号代価表

     288.000
ピンテール仕上げ工

本

       1.179
鋼材PL

tt=9.0　SM400A

       0.155
形鋼

t75×75×9　SS400

       0.190
形鋼

t90×90×10　SS400

       0.079
形鋼

t125×65×6×8　SS400

     288.000
孔明加工

孔
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      16.000
高力ボルト

本T.C.B　M22×65

     272.000
高力ボルト

本T.C.B　M20×60

紫外線硬化型FRPシート設置工

紫外線硬化型FRPシート設置工

        4.200
紫外線硬化型FRPシート工法（UVPPS
工法） m2

       4.000
塗替塗装

m2作業区分(清掃･水洗い),構造物別の補正係

数(横断歩道橋・側道橋),時間的制約の有

無(無し),夜間作業の有無(無し)

       4.000
素地調整

m2作業区分(素地調整),構造物別の補正係数(

横断歩道橋・側道橋),時間的制約の有無(

無し),夜間作業の有無(無し),素地調整区

分または塗料区分(2種ｹﾚﾝ（動力工具と手

工具の併用）)

第0008号代価表

       0.700
紫外線硬化型FRPシート工法（UVP
PS工法）区分A ｍ２

第0009号代価表

       3.200
紫外線硬化型FRPシート工法（UVP
PS工法）区分B ｍ２

第0010号代価表

       0.300
紫外線硬化型FRPシート工法（UVP
PS工法）区分C ｍ２

目隠し板・袖隠し板撤去・再設置工

目隠し板・袖隠し板撤去・再設置工

       40.000
横断歩道橋側板(裾隠･目隠)撤去・
再設置工 m2

      40.000
横断歩道橋側板工(裾隠･目隠板)

m2取付・取外し区分(取外し)

第0011号代価表

      40.000
側板取付け（再設置）

ｍ２
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橋梁足場工

橋梁足場工

     370.000
架設足場

m2

第0012号代価表

     247.000
足場工（単管足場）

掛m2

第0013号代価表

      57.000
足場工（手摺先行型枠組足場）

掛m2

      66.000
吊足場

ｍ２朝顔、床面シート張防護、板張防護、シー

ト張防護含む

     178.000
単管足場養生設備

ｍ２板張防護、シート張防護

防止柵工

防止柵工

      14.000
防止柵

m

第0014号代価表

      14.000
フェンス撤去（金網部）

ｍ

第0015号代価表

      14.000
フェンス再設置（金網部）

ｍ

安全費

交通管理工

     204.000
交通誘導警備員

人日

     204.000
交通誘導警備員Ｂ

人

直接工事費計
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共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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