
摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０００－１－００１ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]　

昼間 清掃・水洗い 無 m2
Q001511001

20250501     413.000

橋梁塗装工　塗替塗装

昼間 素地調整 ２種ケレン 無 m2
Q001511007

20250501       4.000

橋梁塗装工　塗替塗装

昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 m2
Q001511010

20250501     409.000

橋梁塗装工　塗替塗装

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ m2
Q001513001

20250501     420.000

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ m2
Q001513004

20250501     420.000

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 m2
Q001515016

20250501     420.000

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 m2
Q001517016

20250501     420.000

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無

t=9.0　SM400A t
TJ000220

20250501       1.179

鋼材PL

75×75×9　SS400 t
TJ000230

20250501       0.155

形鋼

90×90×10　SS400 t
TJ000240

20250501       0.190

形鋼

125×65×6×8　SS400 t
TJ000250

20250501       0.079

形鋼

孔
TJ000260

20250501     288.000

孔明加工

T.C.B　M22×65 本
TJ000270

20250501      16.000

高力ボルト

T.C.B　M20×60 本
TJ000280

20250501     272.000

高力ボルト

土浦市1


