
（１）測量

　　地区界測量　　　　　　　　　　　　N=385点

（２）調査設計

　　基本計画作成　　　　　　　　　　　N=１式

変更理由

土浦市

委託費執行 概要書
課　長 課長補佐 係　長 審　査 設 計 者

執 行 年 度 令和　７　年度  

都整市街委第2号

桜土浦IC周辺地区基本計画作成等事業化検討調査支援業務委託  起工 設計書 

土浦市　中村西根　地内外

施 工 方 法 委託 原契約年月日        年    月    日

工 期 又 は
履 行 期 間 契約日 から 令和  ８  年  ３  月  ２０  日 まで      日間

受　注　者

費　　目 起　　工 第１回変更 増　減（△）

内　　　　　容 規格１ 数量１ 単位１ 規格２ 数量２ 単位２ 規格３ 数量３ 単位３

　　区画整理促進調査　　　　　　　　　N=１式

　　都決県下協議資料作成　　　　　　　N=１式

　　交通量推計・解析　　　　　　　　　N=１式

工 事 番 号
工　事　名

工 事 場 所
又は履行場所

起　工　額

請負(委託)
に付する額

工事(業務)
価　　格

測量試験費
又は工事雑費

変更積算工事価格 － 円

消費税相当額 請負比率 －

請負(委託)
決　定　額

変更工事価格 － 円

　工　　　事　　　概　　　要

変更請負に付する工事価格

＝変更積算工事価格×請負比率

     (小数第７位切り捨て６位止め)

請負比率
 起工（前回変更）時の請負決定額

 起工（前回変更）時の積算額

:


