
工事起工 概要書
課　長 課長補佐 係　長 審　査 設 計 者

国補公緑工第　１　号

神立第１児童公園遊具更新工事

執 行 年 度

工 事 番 号
工  事  名

工 事 場 所
又は履行場所

施 工 方 法

工 期 又 は
履 行 期 間

受　注　者

費　　目

起　工　額

請負(委託)
に付する額

工事(業務)
価　　格

測量試験費
又は工事雑費

消費税相当額

請負(委託)
決　定　額

　工　　　事　　　概　　　要

内　　　容 規格１ 数量１ 単位１ 規格２ 数量２ 単位２ 規格３ 数量３ 単位３

増　減（△）

令和

原契約年月日 年 月 日

令和 年 月 日　から 年 月 日　まで 日間令和

起　　工 第１回変更

      －         変更積算工事価格                                  円                                                                                               

請負比率       －         

変更工事価格       －                                           円

変更請負に付する工事価格

　　  　＝変更積算工事価格×請負比率

起工(前回変更)時の請負決定額
請負比率：

  起工(前回変更)時の積算額 

　　　　　(小数第７位切り捨て６位止め)

７ 年度

土浦市　中神立町　地内

築山遊具撤去　　　　１基

ジャングルジム撤去　１基

小型複合遊具設置　　１基

ジャングルジム設置　１基

変更理由

 起工 設計書

第０６－０３－７００－１－０２１号

土浦市


