
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０１－０１７－２－０５０ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路修繕
 

1 式

　舗装工
 

1 式

　　路面切削工
 

1

路面切削

殻運搬(路面切削)

殻処分式

m2

m3

t

    1,440.000　

      72.000　

     169.000　

　　舗装打換え工
 

1

表層

式

m2    1,440.000　

　区画線工
 

1 式

　　区画線工
 

1

溶融式区画線

式

m     469.000　

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日       8.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式

　　運搬費
 

1

建設機械運搬費

式

台       2.000　

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式
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工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０１－０１７－２－０５０ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１７－２－０５０ 号 実施 起工 設計書

道路修繕

舗装工

路面切削工

    1,440.000
路面切削

m2

    1,440.000
路面切削

m2施工区分･平均切削深さ(全面切削6cm以下

（4000m2以下）),段差すりつけの撤去作業

(有り),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      72.000
殻運搬(路面切削)

m3

      72.000
殻運搬(路面切削)

m3DID区間の有無(無し),運搬距離（km）（DI

D区間無）(10.5km以下),費用の内訳(全て

の費用)

施工Ｐ

     169.000
殻処分

t

     169.000
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

切削材 40cm以下

舗装打換え工

    1,440.000
表層

m2

    1,440.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

区画線工

区画線工

     469.000
溶融式区画線

m
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１７－２－０５０ 号 実施 起工 設計書

     307.000
区画線設置(実線 W=150)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

       4.000
区画線設置(実線 W=300)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 30cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

      79.800
区画線設置(実線 W=450)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 45cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

      55.000
区画線設置(破線 W=150)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

      23.400
区画線設置(文字15cm換算)

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(矢印･記号･文字 15cm換算),時間的制

約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗

装に施工する場合の補正(無し),未供用区

間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含

有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規

格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての

費用)

仮設工
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１７－２－０５０ 号 実施 起工 設計書

交通管理工

       8.000
交通誘導警備員

人日

       8.000
交通誘導警備員Ｂ

人

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費

       2.000
建設機械運搬費

台

       2.000
貨物自動車による運搬(1車1回)

台運搬区分(路面切削機（ホイール廃材積込

付）2.0m),片道運搬距離（実数入力）(6 k

m),その他の諸料金の有無(無),運搬中の賃

料(損料)の有無(無)

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１７－２－０５０ 号 実施 起工 設計書

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１７－２－０５０ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]　

昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 m
Q001036001

20250601     307.000

区画線設置（溶融式）

昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 m
Q001036007

20250601       4.000

区画線設置（溶融式）

昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 m
Q001036010

20250601      79.800

区画線設置（溶融式）

昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 m
Q001036025

20250601      55.000

区画線設置（溶融式）

昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 m
Q001036073

20250601      28.080

区画線設置（溶融式）

３種１号　ビーズ１５～１８　白 kg
Z004350001

20250601     362.525

トラフィックペイント　溶融型

０．１０６～０．８５０ｍｍ kg
Z004352001

20250601      15.937

ガラスビーズ

区画線用 kg
Z004354001

20250601      15.937

接着用プライマー

L
Z006702002

20250601      23.593

軽油

20t車以上30t車まで 20kmまで 台
Z006811001

20250601       2.000

貨物自動車基本運賃

切削材 40cm以下 ｔ
Z101001000

20250601     169.000

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１７－２－０５０ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工Ｐ分]

再生密粒度アスコン（２０） t
Z004101003

20250601     181.172

再生アスファルト混合物

ＰＫ－４　タックコート用 L
Z004130003

20250601     609.730

アスファルト乳剤

L
Z006702002

20250601     694.252

軽油
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