
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０３－６０１－０－００２ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

構造物取壊し工
 

1 式

　構造物撤去工
 

1 式

　　インターロッキング取

　　壊し工
 

1

インターロッキングブロック撤去

式

m2      40.000　

　　休憩施設取壊し工
 

1

基礎取壊し

式

m3       3.000　

　　運搬処理工
 

1

殻運搬

殻処分

スクラップ式

m3

m3

t

       5.000　

       5.000　

       0.100　

公園土工
 

1 式

　公園土工
 

1 式

　　掘削工
 

1

掘削

式

m3       7.000　

　　埋戻工
 

1

埋戻し

式

m3       1.000　

　　残土処理工
 

1

土砂等運搬

式

m3       7.000　

休憩施設設置工
 

1 式

　休憩施設設置工
 

1 式

　　休憩施設設置
 

1

パーゴラ設置

ベンチ設置
式

基

基

       2.000　

       8.000　

舗装
 

1 式

　舗装工
 

1 式

　　コンクリート舗装工
 

1

路盤工

コンクリート舗装
式

m2

m2

      40.000　

      40.000　

直接工事費計
 

1 式

土浦市1
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　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

土浦市2


