
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

管路
 

1 式

　管きょ工(開削)
 

1 式

　　管路土工
 

1

管路掘削

管路埋戻

盛土

発生土処理

式

m3

m3

m3

m3

     260.000　

     120.000　

       6.000　

     250.000　

　　水路築造工
 

1

水路

式

m      46.200　

　　管基礎工
 

1

マットレス基礎

式

m      46.200　

　　管路土留工
 

1

鋼矢板土留

式

m      46.200　

　　開削水替工
 

1

開削水替

式

日      47.000　

　付帯工
 

1 式

　　既設構造物撤去工
 

1

既設水路撤去

殻運搬処理

既設排水管撤去式

ｍ

m3

m

      46.200　

      25.000　

      46.200　

　　配水管移設工
 

1

農業用配水管

式

ｍ      46.200　

　仮設工
 

1 式

　　工事用道路工
 

1

敷鉄板

式

m2    1,380.000　

　　仮水路工
 

1

排水管

式

ｍ      46.000　

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日      10.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式
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　　運搬費
 

1

仮設材運搬費

式

t     309.000　

　　準備費
 

1

木根等処分費

式

式       1.000　

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式
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