
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機42.72%,労37.91%,材19.37%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      42.720 ％  K1

運転手（特殊）

      37.910 ％  R1

軽油

      19.370 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機15.30%,労76.16%,材8.54%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

       8.010 ％
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       7.290 ％  K2

運転手（特殊）

      67.280 ％  R1

普通作業員

       8.880 ％  R2

軽油

       8.540 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

2

入力名称

2.5m以上4.0m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0003 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機8.95%,労87.50%,材3.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超

低騒音］
排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ
３

       8.370 ％  K1

タンパ及びランマ

       0.580 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      53.260 ％  R1

特殊作業員

      25.420 ％  R2

運転手（特殊）

       8.820 ％  R3

軽油

       2.720 ％  Z1

ガソリン

       0.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

4

入力名称

最大埋戻幅1m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0004 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

1

1

1

1

11

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

9.5km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0005 号 代価表 整地

1.000 m3
施工P(機22.45%,労52.33%,材25.22%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      22.450 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      52.330 ％  R1

軽油

      25.220 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 作業区分

入力値

1

入力名称

残土受入れ地での処理

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0006 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機9.24%,労81.28%,材9.48%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       9.240 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      38.720 ％  R1

運転手（特殊）

      22.320 ％  R2

土木一般世話役

      20.240 ％  R3

軽油

       9.480 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

2

2

1

1

入力名称

切土部

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0007 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機11.87%,労75.95%,材12.18%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      11.870 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      33.620 ％  R1

運転手（特殊）

      28.670 ％  R2

土木一般世話役

      13.660 ％  R3

軽油

      12.180 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

法面締固めの有無

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

1

2

2

1

1

入力名称

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0008 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0009 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 As殻運搬処理

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音
対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(無し),運
搬距離（km）（DID区間無）(11.5km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
掘削材 40cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 Co殻運搬処理

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬
距離（km）（DID区間有無）(10.9km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0012 号 代価表 深溝Ｕ字溝(300×800底版突出型)

10.000 ｍ

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無

深溝U字溝（底版突出型）

       5.000 個
KDR300×800　底版突出型

再生クラッシャーラン(基礎砕石)

       2.405 ｍ３
ＲＢ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎Co)

       1.002 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

型枠

       2.000 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

再生クラッシャーラン(中込材)

       1.200 ｍ３
ＲＢ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄ(調整Co)

       0.300 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0013 号 代価表 深溝Ｕ字溝(300×1000底版突出型)

10.000 ｍ

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無

深溝U字溝（底版突出型）

       5.000 個
KDR300×1000　底版突出型

再生クラッシャーラン(基礎砕石)

       3.228 ｍ３
ＲＢ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄ(基礎Co)

       1.350 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

型枠

       2.000 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

再生クラッシャーラン(中込材)

       1.800 ｍ３
ＲＢ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄ(調整Co)

       0.300 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0014 号 代価表 長尺Ｕ字溝(300×300 T-25 Gr固定式)

10.000 ｍ

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

横断側溝

       5.000 個
KUR300×300型　T-25　Gr固定式

再生クラッシャーラン

       0.660 ｍ３
ＲＢ－４０

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.550 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

型枠

       2.000 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0015 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

1.000 m
施工P(機5.30%,労28.35%,材66.35%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

       4.310 ％  K1

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       7.940 ％  R2

土木一般世話役

       4.840 ％  R3

特殊作業員

       2.210 ％  R4

ヒューム管（遠心成形箱型）

      63.970 ％
360°固定基礎タイプ250×2400

 Z1

軽油

       1.940 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０６

作業区分

管径

1個当りの管長さ（実数入力）

費用の内訳

入力値

1

2

2.4

1

入力名称

据付

250mm

2.4 m/個

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0016 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機7.98%,労89.85%,材2.17%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       6.440 ％  K1

普通作業員

      30.130 ％  R1

運転手（特殊）

      24.450 ％  R2

土木一般世話役

      13.110 ％  R3

特殊作業員

       4.780 ％  R4

軽油

       1.750 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

6

1

1

入力名称

据付

800kgを超え1200kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0017 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機9.08%,労88.46%,材2.46%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       7.330 ％  K1

運転手（特殊）

      27.880 ％  R1

普通作業員

      27.180 ％  R2

土木一般世話役

      13.270 ％  R3

特殊作業員

       3.020 ％  R4

軽油

       1.990 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

5

1

1

入力名称

据付

600kgを超え800kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0018 号 代価表 小口止Co

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.030 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       0.710 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

基礎砕石

       0.020 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0019 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0020 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機13.80%,労44.18%,材42.02%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       9.530 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.190 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.180 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      19.500 ％  R1

普通作業員

       7.090 ％  R2

特殊作業員

       6.320 ％  R3

土木一般世話役

       5.190 ％  R4

粒度調整砕石

      37.830 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.620 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

200

2

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

200 mm

2層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0021 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0022 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.62%,労14.97%,材83.41%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.040 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.210 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.190 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.110 ％  R1

運転手（特殊）

       3.490 ％  R2

特殊作業員

       3.410 ％  R3

土木一般世話役

       1.240 ％  R4

再生アスファルト混合物

      76.320 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       6.780 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.280 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

11

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0023 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.98%,労56.56%,材26.46%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      13.600 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.700 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.680 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      27.800 ％  R1

普通作業員

      11.450 ％  R2

特殊作業員

       8.930 ％  R3

土木一般世話役

       8.380 ％  R4

粒度調整砕石

      21.300 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       5.160 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

6

11

1

入力名称

有り

28mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0024 号 代価表 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.48%,労72.56%,材26.96%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.480 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      31.940 ％  R1

土木一般世話役

      18.230 ％  R2

特殊作業員

      17.300 ％  R3

運転手（特殊）

       1.350 ％  R4

地先境界ブロック

      25.470 ％
１５０×１５０×６００（Ｃ）

 Z1

再生クラッシャーラン

       1.040 ％
ＲＢ－４０

 Z2

軽油

       0.450 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

入力値

1

3

3

6

入力名称

設置

C種（150×150×600）

砕石（各種）

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0025 号 代価表 間詰Co

100.000 ｍ２

基礎砕石

     100.000 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

      10.000 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸ
ﾚｰﾝ機能付）打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),
養生工の種類(一般養生),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0026 号 代価表 柵板土留A

1.000 式

H鋼打設　打込深さL=4.0ｍ以下

       7.000 本

H形鋼

       7.000 本
100×100×6×8　L=3.2m　錆止め塗装含

柵板設置工(吸出防止材設置含)

      14.000 枚

Co柵板

       2.000 枚
t=60mm　L=980mm　吸出防止材含

Co柵板

      12.000 枚
t=60mm　L=1480mm　吸出防止材含

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0027 号 代価表 柵板土留B

1.000 式

H鋼打設　打込深さL=4.0ｍ以下

       4.000 本

H形鋼

       4.000 本
100×100×6×8　L=3.7m　錆止め塗装含

柵板設置工(吸出防止材設置含)

       9.000 枚

Co柵板

       6.000 枚
t=60mm　L=980mm　吸出防止材含

Co柵板

       3.000 枚
t=60mm　L=1480mm　吸出防止材含

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0028 号 代価表 柵板土留C

1.000 式

H鋼打設　打込深さL=4.0ｍ以下

      12.000 本

H形鋼

      12.000 本
100×100×6×8　L=3.7m　錆止め塗装含

柵板設置工(吸出防止材設置含)

      33.000 枚

Co柵板

      33.000 枚
t=60mm　L=1480mm　吸出防止材含

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市28



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0029 号 代価表 柵板土留D

1.000 式

H鋼打設　打込深さL=4.0ｍ以下

       2.000 本

H形鋼

       2.000 本
100×100×6×8　L=3.7m　錆止め塗装含

柵板設置工(吸出防止材設置含)

       3.000 枚

Co柵板

       3.000 枚
t=60mm　L=980mm　吸出防止材含

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市29



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0030 号 代価表 現場発生品及び支給品運搬

1.000 t
施工P(機13.79%,労83.40%,材2.81%,市0.00%)

トラック［クレーン装置付］

      13.790 ％
ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

 K1

運転手（特殊）

      42.150 ％  R1

特殊作業員

      41.250 ％  R2

軽油

       2.810 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

ﾄﾗｯｸ機種

DID区間の有無

片道運搬距離（km）DID無

入力値

1

1

8

入力名称

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

無し

20.5km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市30


