
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０１－０１７－２－０９７ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路修繕（起債対象）
 

1 式

　舗装工（起債対象）
 

1 式

　　路面切削工
 

1

路面切削

殻運搬(路面切削)

殻処分式

m2

m3

t

     506.000　

      25.300　

      59.450　

　　舗装打換え工
 

1

表層

式

m2     506.000　

　仮設工（起債対象）
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日       2.000　

道路修繕（起債対象外）
 

1 式

　舗装工（起債対象外）
 

1 式

　　路面切削工
 

1

路面切削

殻運搬(路面切削)

殻処分式

m2

m3

t

     369.000　

      18.400　

      43.240　

　　舗装打換え工
 

1

表層

式

m2     369.000　

　仮設工（起債対象外）
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日       2.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式

　　運搬費
 

1

建設機械運搬費

式

台       2.000　

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

土浦市1



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０１－０１７－２－０９７ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

土浦市2



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１７－２－０９７ 号 実施 起工 設計書

道路修繕（起債対象）

舗装工（起債対象）

路面切削工

     506.000
路面切削

m2

     506.000
路面切削

m2施工区分･平均切削深さ(全面切削6cm以下

（4000m2以下）),段差すりつけの撤去作業

(有り),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      25.300
殻運搬(路面切削)

m3

      25.300
殻運搬(路面切削)

m3DID区間の有無(無し),運搬距離（km）（DI

D区間無）(5.0km以下),費用の内訳(全ての

費用)

施工Ｐ

      59.450
殻処分

t

      59.450
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

切削材 40cm以下

舗装打換え工

     506.000
表層

m2

     506.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

仮設工（起債対象）

交通管理工

       2.000
交通誘導警備員

人日
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１７－２－０９７ 号 実施 起工 設計書

       2.000
交通誘導警備員Ｂ

人

道路修繕（起債対象外）

舗装工（起債対象外）

路面切削工

     369.000
路面切削

m2

     369.000
路面切削

m2施工区分･平均切削深さ(全面切削6cm以下

（4000m2以下）),段差すりつけの撤去作業

(有り),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      18.400
殻運搬(路面切削)

m3

      18.400
殻運搬(路面切削)

m3DID区間の有無(無し),運搬距離（km）（DI

D区間無）(5.0km以下),費用の内訳(全ての

費用)

施工Ｐ

      43.240
殻処分

t

      43.240
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

切削材 40cm以下

舗装打換え工

     369.000
表層

m2

     369.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

仮設工（起債対象外）

交通管理工
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１７－２－０９７ 号 実施 起工 設計書

       2.000
交通誘導警備員

人日

       2.000
交通誘導警備員B

人日

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費

       2.000
建設機械運搬費

台

       2.000
貨物自動車による運搬(1車1回)

台運搬区分(路面切削機（ホイール廃材積込

付）2.0m),片道運搬距離（実数入力）(4 k

m),その他の諸料金の有無(無),運搬中の賃

料(損料)の有無(無)

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１７－２－０９７ 号 実施 起工 設計書

消費税相当額

請負工事費
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１７－２－０９７ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]　

20t車以上30t車まで 20kmまで 台
Z006811001

20250901       2.000

貨物自動車基本運賃

切削材 40cm以下 ｔ
Z101001000

20250901     102.690

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１７－２－０９７ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工Ｐ分]

再生密粒度アスコン（１３） t
Z004101004

20250901     110.087

再生アスファルト混合物

ＰＫ－４　タックコート用 L
Z004130003

20250901     370.495

アスファルト乳剤

L
Z006702002

20250901     389.323

軽油

土浦市2


