

# 工事起工 概要書

						課 長	課長補佐	係 長	審 査	設 計 者
執 行 年 度	令和 7 年度									
工 事 番 号	公緑工第 4 号					第 0 7 - 0 3 - 7 0 0 - 1 - 0 0 1 号				
工 事 名	港町第 2 児童遊園地外遊具更新工事					起工 設計書				
工 事 場 所 又は履行場所	土浦市 港町三丁目 地内外									
施 工 方 法						原契約年月日	年 月 日			
工 期 又 は 履 行 期 間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 日間									
受 注 者										
費 目	起 工	第 1 回変更	増 減 (△)			変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率  請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第 7 位切り捨て 6 位止め)  変更積算工事価格 — 円  請負比率 —  変更工事価格 — 円				
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格 1	数量 1	単位 1	規格 2	数量 2	単位 2	規格 3	数量 3	単位 3
中型すべり台撤去 2 基										
中型すべり台設置 2 基										
変更理由										