
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路維持
 

1 式

　舗装工
 

1 式

　　舗装打換え工
 

1

舗装版切断

舗装版破砕

As.殻運搬処分

不陸整正

表層

上層路盤

下層路盤

式

m

m2

m3

m2

m2

m2

m2

      23.000　

     449.000　

      22.450　

      52.750　

     484.000　

      35.000　

      35.000　

　道路土工
 

1 式

　　土工
 

1

掘削・積込

土砂運搬

異物除去（草・根等）式

m3

m3

m3

      14.000　

      14.000　

      14.000　

　道路付属施設工
 

1 式

　　道路付属物工
 

1

ガードパイプ設置・撤去工

式

m      63.000　

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日      10.000　

　除草工
 

1 式

　　道路除草工
 

1

積込運搬

式

m2      35.000　

直接工事費計
 

1 式

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式
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工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

道路維持

舗装工

舗装打換え工

      23.000
舗装版切断

m

第0001号代価表

      23.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     449.000
舗装版破砕

m2

第0002号代価表

     449.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

      22.450
As.殻運搬処分

m3

第0003号代価表

      22.450
As.殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(有り),運搬距離（km）（DID区間有

）(6.0km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      52.750
アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

      52.750
不陸整正

m2

第0004号代価表

     449.000
不陸整正

m2補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(

28mm以上34mm未満),補足材料(粒度調整砕

石 M-30),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     484.000
表層

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

第0005号代価表

     484.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      35.000
上層路盤

m2

第0006号代価表

      35.000
上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      35.000
下層路盤

m2

第0007号代価表

      35.000
下層路盤(車道･路肩部)

m2全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

道路土工

土工

      14.000
掘削・積込

m3

      14.000
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

m3掘削機種(山積0.28m3(平積0.2m3))

      14.000
土砂運搬

m3

第0008号代価表

      14.000
土砂等運搬

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）),土質(土砂

（岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無

(有り),運搬距離（km）（DID区間有）(4.0

km以下)

施工Ｐ

      14.000
異物除去（草・根等）

m3

第0009号代価表

      14.000
粒径処理

m3粒径処理率（%）(80を超え100以下)

施工Ｐ

道路付属施設工
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

道路付属物工

      63.000
ガードパイプ設置・撤去工

m

      63.000
ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込用

mＧｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ

       2.600
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

      63.000
ガードパイプ設置工　A区間

mＧｐ－Ｃｐ－２Ｅ　（白色）

仮設工

交通管理工

      10.000
交通誘導警備員

人日

      10.000
交通誘導警備員B

人日

除草工

道路除草工

      35.000
積込運搬

m2

第0010号代価表

      35.000
積込運搬

m2運搬機械選定(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

･2t積）),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(6.5km以下),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20250401     380.000
処分費

kg草類

直接工事費計

共通仮設費（率計上）
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0001 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0002 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

土浦市8



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0003 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.05%,労39.87%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.050 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      39.870 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０８

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有）

費用の内訳

入力値

3

3

2

4

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

有り

6.0km以下

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0004 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.98%,労56.56%,材26.46%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      13.600 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.700 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.680 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      27.800 ％  R1

普通作業員

      11.450 ％  R2

特殊作業員

       8.930 ％  R3

土木一般世話役

       8.380 ％  R4

粒度調整砕石

      21.300 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       5.160 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

6

11

1

入力名称

有り

28mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M-30

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0005 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0006 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機11.57%,労37.08%,材51.35%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       7.990 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.000 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.990 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      16.310 ％  R1

普通作業員

       5.970 ％  R2

特殊作業員

       5.320 ％  R3

土木一般世話役

       4.370 ％  R4

粒度調整砕石

      47.840 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

150

1

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

150 mm

1層施工

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0007 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0008 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１０

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有）

入力値

1

3

1

2

6

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

有り

4.0km以下
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0009 号 代価表 粒径処理

1.000 m3
施工P(機23.47%,労66.70%,材9.83%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第２次基準値）　山積０．８ｍ３

      23.470 ％  K1

土木一般世話役

      23.790 ％  R1

運転手（特殊）

      22.150 ％  R2

普通作業員

      19.470 ％  R3

軽油

       9.830 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 粒径処理率（%）

入力値

5

入力名称

80を超え100以下
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摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０１０－１－１２０号 当り

第 0010 号 代価表 積込運搬

1.000 m2
施工P(機4.61%,労93.60%,材1.79%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

       4.610 ％
２ｔ積級

 K1

普通作業員

      78.780 ％  R1

運転手（一般）

      14.040 ％  R2

軽油

       1.790 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

運搬機械選定

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積

）

6.5km以下

全ての費用
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 機 械 ) [積上分]　

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ 時間
M000202015

20251001       1.554

バックホウ（クローラ）［標準］
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 機 械 ) [施工Ｐ分]

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 日
L001010012

20251001       1.896

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］

運転質量１０～１２ｔ 日
L001050002

20251001       0.596

ロードローラ［マカダム］

運転質量１３～１４ｔ 日
L001060004

20251001       0.596

タイヤローラ［普通型］

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ 日
L001210002

20251001       0.257

アスファルトフィニッシャ

排出ガス対策型（第２次基準値）　山積０．８ｍ

３

供用日
M000202085

20251001       0.252

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型

］

２ｔ積級 供用日
M000301001

20251001       0.006

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

１０ｔ積級 供用日
M000301005

20251001       1.818

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．

１ｍ

供用日
M000701021

20251001       0.452

モータグレーダ［土工用］

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

供用日
M001161013

20251001       0.126

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型

）］
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [積上分]　

人
R0102

20251001       0.700

普通作業員

人
R0114

20251001       0.248

運転手（特殊）

人
R0125

20251001       0.266

土木一般世話役

人
R0804

20251001      10.000

交通誘導警備員Ｂ

草類 kg
TJ000020

20250401     380.000

処分費
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [施工Ｐ分]

人
R0101

20251001       1.113

特殊作業員

人
R0102

20251001       2.937

普通作業員

人
R0114

20251001       2.868

運転手（特殊）

人
R0115

20251001       1.409

運転手（一般）

人
R0125

20251001       1.638

土木一般世話役

土浦市20



摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]　

Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　（白色） m
Q001182008

20251001      63.000

ガードパイプ設置工　A区間

Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ m
Q001188001

20251001      63.000

ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込用

L
Z006702002

20251001       9.168

軽油

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下 ｔ
Z101000010

20251001       2.600

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

掘削材 40cm以下 ｔ
Z101001100

20251001      52.750

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)
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摘要金額単　位数量名　　称　／　規　　格単価ｺｰﾄﾞ

第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号 実施 起工 設計書

機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工Ｐ分]

Ｍ－３０ m3
Z002124002

20251001      24.328

粒度調整砕石

再生密粒度アスコン（１３） t
Z004101004

20251001      60.894

再生アスファルト混合物

ＰＫ－３　プライムコート用 L
Z004130002

20251001     606.090

アスファルト乳剤

径１８インチ 枚
Z006540009

20251001       0.053

コンクリートカッタ　（ブレード）

L
Z006702002

20251001     222.459

軽油

レギュラー L
Z006704001

20251001       2.819

ガソリン
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実施 起工 設計書

処 分 費 集 計 リ ス ト [積上分]　
第 ０７－０１－０１０－１－１２０ 号

名　　称　／　規　　格 摘要金額単　位数量単価ｺｰﾄﾞ

草類
TJ000020

20250401kg     380.000

処分費

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下
Z101000010

20251001ｔ       2.600

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

掘削材 40cm以下
Z101001100

20251001ｔ      52.750

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)
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