
←清掃センター
県道側

18

県道

側溝清掃 藤沢荒川沖線
L＝220m

実線：白 45㎝ Ｌ= 4 m

舗装版切断 L＝ m

実線：白 15㎝ Ｌ= 176 m 破線：白 15㎝ Ｌ= 0.0 m

(mm) (mm) 切削工 A= m2

実線：黄 15㎝ Ｌ= 0 m

50 50 舗装工 A= m2

破線：白 15㎝ Ｌ= 0 m

防草シート工 A= m2

150 150 ゼブラ：白 45㎝ Ｌ= 0 m 停止線：白 45㎝ Ｌ= 0.0 m

Asガラ運搬 V= m3
文字：白 15㎝換算 Ｌ= 18.5 m 文字：黄 15㎝換算 Ｌ= 0.0 m

Asガラ処理 M＝ ｔ

計 Ｌ= 199 m

側溝清掃 L＝ m

雑木伐採 A= m2

A ＝ ｍ２

ｍ２

B.P No.１ No.2 No.3 No.４

6.1ｍ 6.1ｍ 6.05ｍ 6.2ｍ 9.0ｍ

0

609

609

236

粒度調整砕石 粒度調整砕石

30.45

クラッシャーラン クラッシャーラン 71.5

220

舗装打換面積（面積計算書より）

275

609.20

609

工事平面図（西根44号線）　R７夜間施工分　　L＝92m　W＝6.1m

防草シート（W＝２．０ｍ）　Ｌ＝１１８ｍ

←水戸方面　　　　　　　　　　　常磐自動車道　　　　　　　　　　東京方面→

標準断面図（現況） 標準断面図（計画）

アスコン アスコン



Ｎｏ． 距離(m) 追加距離(m) 幅員(m) 平均幅員(m) 面積(m
2
)

㎡

㎡

市道西根44号線舗装打換工事

BP擦り付け

EP擦り付け

　舗装面積計算書(再生密粒)　

ＢＰ 0 6.10 
20 6.10 122.00 

Ｎｏ．1 20 6.10 
20 6.08 121.50 

Ｎｏ．２ 40 6.05 
20 6.13 122.50 

Ｎｏ．３ 60 6.20 
20 7.60 152.00 

Ｎｏ．４ 80 9.00 

合計 518.00 

小計 518.00 

２×６．１÷２ 6.1㎡ 追加 91.2

①ヘロンの公式より＝ 72.6㎡

②ヘロンの公式より＝ 12.5㎡

合計 609.2 ㎡
①

②

16.0

4.0

9.0

12.0


