
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０２－１０２－４－０１８ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

管路
 

1 式

　管きょ更生工
 

1 式

　　管きょ内面被覆工(製管

　　工法)
 

1

更生材料

製管

仕上

ﾏﾝﾎｰﾙ底部改造

仮設備

機械器具損料

式

ｍ

m

箇所

式

式

式

     720.660　

      31.120　

       4.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　換気工
 

1

換気設備

式

日       3.000　

　　管きょ洗浄工
 

1

管渠清掃

式

ｍ      33.450　

　　既設管撤去工
 

1

既設管撤去

式

ｍ３       0.060　

　　内副管設置工
 

1

内副管設置

式

箇所       1.000　

　管渠耐震化工
 

1 式

　　管渠耐震化工(耐震可と

　　う継手)
 

1

耐震可とう継手工

式

箇所       4.000　

下水道分野共通
 

1 式

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日      10.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式

　　準備費
 

1

既設管調査工(製管工)

式

ｍ      33.450　

土浦市1
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　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

土浦市2


