

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-02-102-4-018 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
管路						
			1	式		
管きよ更生工						
			1	式		
管きよ内面被覆工(製管工法)						更生材料 720.660 m
			1	式		製管 31.120 m
						仕上 4.000 箇所
						マンホール底部改造 1.000 式
						仮設備 1.000 式
						機械器具損料 1.000 式
換気工						換気設備 3.000 日
			1	式		
管きよ洗浄工						管渠清掃 33.450 m
			1	式		
既設管撤去工						既設管撤去 0.060 m ³
			1	式		
内副管設置工						内副管設置 1.000 箇所
			1	式		
管渠耐震化工						
			1	式		
管渠耐震化工(耐震可とう継手)						耐震可とう継手工 4.000 箇所
			1	式		
下水道分野共通						
			1	式		
仮設工						
			1	式		
交通管理工						交通誘導警備員 10.000 人日
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設						
			1	式		
共通仮設費						
			1	式		
準備費						既設管調査工(製管工) 33.450 m
			1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 07-02-102-4-018 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費 (率計上)				
	1	式		
共通仮設費計				
	1	式		
純工事費				
	1	式		
現場管理費				
	1	式		
工事原価				
	1	式		
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		