
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０１－００２－１－００１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

作業ヤード撤去工
 

1 式

　砕石等撤去工
 

1 式

　　砕石等撤去工
 

1

掘削

埋戻し
式

m3

m3

    1,270.000　

      70.000　

　　砕石運搬工
 

1

砕石運搬

式

m3    1,200.000　

　　土木安定シート・透水

　　シート撤去工
 

1

土木安定シート・透水シート撤去

式

ｍ２    5,600.000　

　構造物撤去工
 

1 式

　　構造物撤去工
 

1

舗装版切断

舗装版破砕

排水管撤去工

柵板土留め撤去工

式

m

m2

m

式

       6.000　

     120.000　

     204.000　

       1.000　

　　運搬処理工
 

1

殻運搬

殻処分

現場発生品運搬

廃材処分費

式

m3

m3

t

t

      12.000　

      12.000　

       2.800　

       1.800　

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日      70.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式

　　準備費
 

1

除草工

境界復元測量
式

式

式

       1.000　

       1.000　

　　役務費
 

1

借地料

式

式       1.000　

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

土浦市1
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純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

土浦市2


