
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０７－０２－００１－１－００２ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

管路
 

1 式

　管きょ更生工
 

1 式

　　管きょ内面被覆工(製管

　　工法)
 

1

更生材料

製管

裏込め

仕上

仮設備

機械器具損料

式

式

ｍ

式

式

式

式

       1.000　

      78.900　

1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　換気工
 

1

換気設備

式

日      44.000　

　　管きょ洗浄工
 

1

管内洗浄工

式

ｍ      87.000　

　管きょ耐震化工
 

1 式

　　管きょ耐震化工（耐震

　　可とう継手）
 

1

耐震可とう継手工

事前調査工
式

箇所

式

       8.000　

       1.000　

下水道分野共通
 

1 式

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日      97.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式

　　準備費
 

1

既設管調査工（製管工）

式

ｍ      87.000　

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

土浦市1
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純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式

土浦市2


