
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機42.72%,労37.91%,材19.37%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      42.720 ％  K1

運転手（特殊）

      37.910 ％  R1

軽油

      19.370 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0002 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

1

1

1

1

15

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

49.5km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0003 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機9.24%,労81.28%,材9.48%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       9.240 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      38.720 ％  R1

運転手（特殊）

      22.320 ％  R2

土木一般世話役

      20.240 ％  R3

軽油

       9.480 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

2

2

1

1

入力名称

切土部

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0004 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機8.95%,労87.50%,材3.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超

低騒音］
排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ
３

       8.370 ％  K1

タンパ及びランマ

       0.580 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      53.260 ％  R1

特殊作業員

      25.420 ％  R2

運転手（特殊）

       8.820 ％  R3

軽油

       2.720 ％  Z1

ガソリン

       0.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

4

入力名称

最大埋戻幅1m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0005 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

1.000 m
施工P(機5.30%,労28.35%,材66.35%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

       4.310 ％  K1

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       7.940 ％  R2

土木一般世話役

       4.840 ％  R3

特殊作業員

       2.210 ％  R4

鉄筋コンクリート台付管

      63.970 ％  Z1

軽油

       1.940 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０６

作業区分

管径

1個当りの管長さ（実数入力）

費用の内訳

入力値

1

3

2.4

1

入力名称

据付

300mm

2.4 m/個

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0006 号 代価表 ４号集水桝設置工

1.000 基

プレキャスト集水桝G付　（材料費）

       1.000 基
500×500×550

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       1.000 基
作業区分(据付),製品質量（kg/基）(600kgを超え80
0kg以下),基礎砕石の有無(有り),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0007 号 代価表 ５号集水桝設置工

1.000 基

プレキャスト集水桝G付　（材料費）

       1.000 基
500×500×550

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       1.000 基
作業区分(据付),製品質量（kg/基）(600kgを超え80
0kg以下),基礎砕石の有無(有り),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0008 号 代価表 ６号集水桝設置工

1.000 基

プレキャスト集水桝G付　（材料費）

       1.000 基
600×600×600

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       1.000 基
作業区分(据付),製品質量（kg/基）(800kgを超え12
00kg以下),基礎砕石の有無(有り),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0009 号 代価表 ７号集水桝設置工(塩ビ管設置含む)

1.000 基

プレキャスト集水桝G付　（材料費）

       1.000 基
600×600×1100

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       1.000 基
作業区分(据付),製品質量（kg/基）(1200kgを超え1
600kg以下),基礎砕石の有無(有り),費用の内訳(全
ての費用)

施工Ｐ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

       0.700 m
呼び径(呼び径 φ150)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0010 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0011 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0012 号 代価表 As殻　運搬・処分

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音
対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(無し),運
搬距離（km）（DID区間無）(6.5km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
掘削材 40cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0013 号 代価表 Co殻　運搬・処分

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬
距離（km）（DID区間有無）(5.7km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     250.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0014 号 代価表 標識柱撤去・再設置

1.000 基

標識柱撤去工

       1.000 基

標識柱設置工

       1.000 基

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0015 号 代価表 カーブミラー撤去

1.000 基

普通作業員

人

土木一般世話役

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0016 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0017 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機13.80%,労44.18%,材42.02%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       9.530 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.190 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.180 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      19.500 ％  R1

普通作業員

       7.090 ％  R2

特殊作業員

       6.320 ％  R3

土木一般世話役

       5.190 ％  R4

粒度調整砕石

      37.830 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.620 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

200

2

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

200 mm

2層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0018 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0019 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.98%,労56.56%,材26.46%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      13.600 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.700 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.680 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      27.800 ％  R1

普通作業員

      11.450 ％  R2

特殊作業員

       8.930 ％  R3

土木一般世話役

       8.380 ％  R4

粒度調整砕石

      21.300 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       5.160 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

6

11

1

入力名称

有り

28mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0020 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.62%,労14.97%,材83.41%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.040 ％
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.210 ％  K2

タイヤローラ［普通型］

       0.190 ％
運転質量３～４ｔ

 K3

普通作業員

       5.110 ％  R1

運転手（特殊）

       3.490 ％  R2

特殊作業員

       3.410 ％  R3

土木一般世話役

       1.240 ％  R4

再生アスファルト混合物

      76.320 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       6.780 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.280 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

50

11

2

1

入力名称

1.4m以上3.0m以下

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0021 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

クラッシャーラン

      74.210 ％
Ｃ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

3

1

入力名称

100 mm

1層施工

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0022 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.05%,労39.87%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.050 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      39.870 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０７

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

費用の内訳

入力値

3

3

1

5

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

無し

11.5km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0023 号 代価表 殻処分(AS)

1.000 ｍ3

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

       2.350 ｔ
掘削材 40cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0024 号 代価表 発生土処理(改良土)

1.000 ｍ３

発生土運搬工(10t積級)機械積込み

       1.000 m3
運搬距離（実数入力）(4.7 km),DID区間(DID区間な
し),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)),
ﾀｲﾔ損耗費(普通)

改良土購入費

       1.200 ｍ３
第2種改良土 コーン指数800kN/m2以上 CBR12%以上 
改良土20-0mm

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0025 号 代価表 砂基礎工

1.000 ｍ

砂基礎工（機械施工）

       0.030 ｍ３

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0026 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.00%,労75.15%,材19.85%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋

回型］
超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ
３

       2.990 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       1.780 ％  K2

運転手（特殊）

      27.030 ％  R1

特殊作業員

      15.840 ％  R2

普通作業員

      15.700 ％  R3

土木一般世話役

      13.010 ％  R4

再生クラッシャーラン

      17.770 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.990 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0027 号 代価表 上層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機4.66%,労69.96%,材25.38%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋

回型］
超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ
３

       2.780 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       1.660 ％  K2

運転手（特殊）

      25.160 ％  R1

特殊作業員

      14.750 ％  R2

普通作業員

      14.610 ％  R3

土木一般世話役

      12.110 ％  R4

粒度調整砕石

      23.440 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       1.850 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

5

1

入力名称

150 mm

1層施工

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0028 号 代価表 路床工

1.000 ｍ３

機械投入埋戻工(RB-40)

       0.750 m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),タン
パ締固め数量(m3)（実数）(127 m3/100m3)

再生クラッシャーラン

       0.952 ｍ３
RB-40

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市28



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0029 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労44.02%,材55.55%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.260 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.150 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      21.440 ％  R1

普通作業員

      15.400 ％  R2

土木一般世話役

       4.690 ％  R3

再生アスファルト混合物

      55.320 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

ガソリン

       0.180 ％
レギュラー

 Z2

軽油

       0.040 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

12

5

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市29



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0030 号 代価表 底部工(組立1号人孔)

1.000 箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工

       1.000 箇所
モルタル上塗数量(実数入力)(0.84 m2),ﾓﾙﾀﾙ厚さ(1
0～30mm)（実数入力）(20 mm),セメント種類(高炉)

再生クラッシャーラン

       0.271 ｍ３
RB-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.180 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市30



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0031 号 代価表 組立マンホール部材(1号)　補助

1.000 式

1号人孔底版

       1.000 個
M1P

1号人孔躯体

       1.000 個
M1B-150

1号人孔斜壁

       1.000 個
M1T-45

調整リング

       1.000 個
MR20

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市31



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0032 号 代価表 小型マンホール部材(レジンコンクリート製)　補助

1.000 式

小型人孔(レジン製)底版

       1.000 個

小型人孔(レジン製)中間壁

       1.000 個
RMC30,B-150

小型人孔(レジン製)中間壁

       2.000 個
RMC30,B-400

小型人孔(レジン製)上部壁

       1.000 個
RMC30,A-200

調整リング

       1.000 個
RMC30,K50

インバート

       1.000 個

アダプター

       1.000 個
200-IN

アダプター

       1.000 個
200-OUT

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市32



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0033 号 代価表 砕石基礎工

1.000 箇所

砕石基礎工

       0.068 ｍ３

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市33



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0034 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

10

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市34



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0035 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.73%,労12.73%,材85.54%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.100 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.170 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.170 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       4.580 ％  R1

運転手（特殊）

       2.570 ％  R2

特殊作業員

       2.540 ％  R3

土木一般世話役

       0.920 ％  R4

再生アスファルト混合物

      81.750 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       3.060 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

軽油

       0.610 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

12

1

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市35



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0036 号 代価表 組立マンホール部材(1号)　単独

1.000 式

1号人孔底版

       1.000 個
M1P

1号人孔躯体

       1.000 個
M1B-150

1号人孔斜壁

       1.000 個
M1T-45

調整リング

       1.000 個
MR10

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市36



摘要金額単価単位数量名称

第０７－０１－０００－１－０１０号 当り

第 0037 号 代価表 境界点間測量(計画幅員4.0～4.9m)

1000.000 ｍ

境界点間測量

       0.400 ha
地域による変化率(耕地 面積)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市37


