
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機42.72%,労37.91%,材19.37%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      42.720 ％  K1

運転手（特殊）

      37.910 ％  R1

軽油

      19.370 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機0.66%,労99.11%,材0.23%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.660 ％
運転質量０．８～１．１ｔ

 K1

普通作業員

      90.700 ％  R1

特殊作業員

       8.410 ％  R2

軽油

       0.230 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

1

入力名称

2.5m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0003 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

1

1

1

1

12

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

11.5km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0004 号 代価表 整地

1.000 m3
施工P(機22.45%,労52.33%,材25.22%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      22.450 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      52.330 ％  R1

軽油

      25.220 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 作業区分

入力値

1

入力名称

残土受入れ地での処理

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0005 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機9.24%,労81.28%,材9.48%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       9.240 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      38.720 ％  R1

運転手（特殊）

      22.320 ％  R2

土木一般世話役

      20.240 ％  R3

軽油

       9.480 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

2

2

1

1

入力名称

切土部

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0006 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機11.87%,労75.95%,材12.18%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      11.870 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      33.620 ％  R1

運転手（特殊）

      28.670 ％  R2

土木一般世話役

      13.660 ％  R3

軽油

      12.180 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

法面締固めの有無

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

1

2

2

1

1

入力名称

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0007 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機8.95%,労87.50%,材3.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超

低騒音］
排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ
３

       8.370 ％  K1

タンパ及びランマ

       0.580 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      53.260 ％  R1

特殊作業員

      25.420 ％  R2

運転手（特殊）

       8.820 ％  R3

軽油

       2.720 ％  Z1

ガソリン

       0.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

4

入力名称

最大埋戻幅1m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0008 号 代価表 可変型側溝１型　L=168.7m

1.000 式

長尺Ｕ字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工

事標準単価]
作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KUR400*500),夜間作
業の有無(無),時間的制約の有無(無し),施工箇所に
よる補正(無),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の
種類(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.97
5 m3/10m)

      12.000 ｍ

深溝Ｕ字溝(車道用)[土木工事標準単価]

      26.000 ｍ
作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDR400*600),夜間作
業の有無(無),時間的制約の有無(無し),施工箇所に
よる補正(無),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の
種類(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(1.43
 m3/10m)

深溝Ｕ字溝(車道用)[土木工事標準単価]

      26.000 ｍ
作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDR400*700),夜間作
業の有無(無),時間的制約の有無(無し),施工箇所に
よる補正(無),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の
種類(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(1.41
4 m3/10m)

深溝Ｕ字溝(車道用)[土木工事標準単価]

     104.700 ｍ
作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDR400*800),夜間作
業の有無(無),時間的制約の有無(無し),施工箇所に
よる補正(無),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の
種類(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(1.39
8 m3/10m)

敷高調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

       7.400 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0009 号 代価表 可変型側溝２型　L=52.8m

1.000 式

長尺Ｕ字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工

事標準単価]
作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KUR300*400),夜間作
業の有無(無),時間的制約の有無(無し),施工箇所に
よる補正(無),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の
種類(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.82
5 m3/10m)

      18.000 ｍ

深溝Ｕ字溝(車道用)[土木工事標準単価]

      34.800 ｍ
作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KDR300*500),夜間作
業の有無(無),時間的制約の有無(無し),施工箇所に
よる補正(無),基礎砕石施工の有無(有),基礎砕石の
種類(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.94
2 m3/10m)

敷高調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

       1.600 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 横断側溝(KDRZ400×700)

10.000 ｍ

U型側溝

      10.000 m
作業区分(据付け),L=1000・L=4000の使用の有無(無
し),夜間作業の有無(無し),U型側溝の種類(側溝（
各種）),U型側溝の規格･仕様(L=2000mm),U型側溝の
質量(1000を超え2000kg/個以下),時間的制約の有無
(無し),施工箇所における補正(無し),基礎砕石施工
の有無(有り),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0)
,基礎砕石設計数量（実数入力）(1.4 m3/10m)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0011 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

1.000 m
施工P(機5.30%,労28.35%,材66.35%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

       4.310 ％  K1

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       7.940 ％  R2

土木一般世話役

       4.840 ％  R3

特殊作業員

       2.210 ％  R4

鉄筋コンクリート台付管

      63.970 ％  Z1

軽油

       1.940 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０６

作業区分

管径

1個当りの管長さ（実数入力）

費用の内訳

入力値

1

3

2.4

1

入力名称

据付

300mm

2.4 m/個

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0012 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機9.08%,労88.46%,材2.46%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       7.330 ％  K1

運転手（特殊）

      27.880 ％  R1

普通作業員

      27.180 ％  R2

土木一般世話役

      13.270 ％  R3

特殊作業員

       3.020 ％  R4

軽油

       1.990 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

5

1

1

入力名称

据付

600kgを超え800kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0013 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機7.98%,労89.85%,材2.17%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       6.440 ％  K1

普通作業員

      30.130 ％  R1

運転手（特殊）

      24.450 ％  R2

土木一般世話役

      13.110 ％  R3

特殊作業員

       4.780 ％  R4

軽油

       1.750 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

6

1

1

入力名称

据付

800kgを超え1200kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0014 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機9.23%,労87.45%,材3.32%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）２．９ｔ吊

       7.210 ％  K1

普通作業員

      26.560 ％  R1

運転手（特殊）

      23.700 ％  R2

土木一般世話役

      13.860 ％  R3

特殊作業員

       4.210 ％  R4

軽油

       2.600 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

7

1

1

入力名称

据付

1200kgを超え1600kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0015 号 代価表 集水桝接続工　1型

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.020 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       0.300 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

構造物取壊し

       0.040 m3
構造物区分(無筋構造物),工法区分(人力施工),時間
的制約の有無(無し),夜間作業の有無(無し)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0016 号 代価表 塩ビ管接続工　VPφ200

1.000 式

暗渠排水管

       1.700 m
作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(200～400mm)
,費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.200 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       0.500 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

基礎砕石

       0.900 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0017 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0018 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機13.11%,労50.94%,材35.95%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

       8.920 ％  K1

特殊作業員

      17.370 ％  R1

土木一般世話役

       9.500 ％  R2

普通作業員

       7.790 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      32.350 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.450 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０３

Ｊ０５

舗装版種別

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

2

1

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0019 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0020 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

2

1

1

9

1

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0021 号 代価表 殻運搬・処分(舗装版As)

100.000 m3

殻運搬(舗装版As)

     100.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音
対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(無し),運
搬距離（km）（DID区間無）(11.5km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
掘削材 40cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0022 号 代価表 殻運搬・処分(有筋Co)

100.000 m3

殻運搬(有筋Co)

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬
距離（km）（DID区間有無）(10.9km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     250.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0023 号 代価表 殻運搬・処分(無筋Co)

100.000 m3

殻運搬(無筋Co)

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬
距離（km）（DID区間有無）(10.9km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0024 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0025 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機13.80%,労44.18%,材42.02%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       9.530 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.190 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.180 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      19.500 ％  R1

普通作業員

       7.090 ％  R2

特殊作業員

       6.320 ％  R3

土木一般世話役

       5.190 ％  R4

粒度調整砕石

      37.830 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.620 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

200

2

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

200 mm

2層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0026 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0027 号 代価表 路床入替

100.000 ｍ３

路床盛土

     100.000 m3
施工幅員(2.5m未満)

施工Ｐ

再生クラッシャーラン

     133.000 ｍ３
ＲＢ－４０

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0028 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

6

1

入力名称

150 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市28



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0029 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機11.57%,労37.08%,材51.35%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       7.990 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.000 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.990 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      16.310 ％  R1

普通作業員

       5.970 ％  R2

特殊作業員

       5.320 ％  R3

土木一般世話役

       4.370 ％  R4

粒度調整砕石

      47.840 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

150

1

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

150 mm

1層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市29



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0030 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.49%,労49.04%,材50.47%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.270 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.150 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      21.640 ％  R1

普通作業員

      15.540 ％  R2

土木一般世話役

       4.740 ％  R3

再生アスファルト混合物

      45.260 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       4.960 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.180 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

12

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市30



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0031 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.45%,労45.70%,材53.85%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.250 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.140 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      20.170 ％  R1

普通作業員

      14.480 ％  R2

土木一般世話役

       4.410 ％  R3

再生アスファルト混合物

      52.050 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       1.570 ％
ＰＫ－４　タックコート用

 Z2

ガソリン

       0.170 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

11

1

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市31



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0032 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.00%,労75.15%,材19.85%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋

回型］
超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ
３

       2.990 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       1.780 ％  K2

運転手（特殊）

      27.030 ％  R1

特殊作業員

      15.840 ％  R2

普通作業員

      15.700 ％  R3

土木一般世話役

      13.010 ％  R4

再生クラッシャーラン

      17.770 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.990 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

6

1

入力名称

100 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市32



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0033 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機0.44%,労48.11%,材51.45%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.290 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.080 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      18.620 ％  R1

普通作業員

      16.710 ％  R2

土木一般世話役

       5.100 ％  R3

再生アスファルト混合物

      45.960 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       5.330 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.100 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.040 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

30

18

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市33



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0034 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機0.43%,労44.34%,材55.23%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.240 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K1

振動コンパクタ［前進型］

       0.130 ％
機械質量４０～６０ｋｇ

 K2

特殊作業員

      19.570 ％  R1

普通作業員

      14.050 ％  R2

土木一般世話役

       4.280 ％  R3

再生アスファルト混合物

      50.520 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       4.480 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

ガソリン

       0.170 ％
レギュラー

 Z3

軽油

       0.030 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 50mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

1

50

11

2

1

入力名称

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市34



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0035 号 代価表 コンクリート舗装工

1.000 ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

       1.000 m2
平均舗設厚(20cm未満)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)

       1.000 m2
鉄網（D6 150×150）使用量（実数）(100 m2/100m2
),鉄筋鉄網（D13 200×200）量（実数）(0 t/100m2
),補強鉄筋（D13）使用量（実数入力）(0 t/100m2)
,コンクリートの規格(各種),平均舗装厚（実数入力
）(0.1 m),アスファルト中間層の有無(無)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市35



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0036 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

クラッシャーラン

      74.210 ％
Ｃ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

3

1

入力名称

100 mm

1層施工

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市36



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0037 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.98%,労56.56%,材26.46%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      13.600 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.700 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.680 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      27.800 ％  R1

普通作業員

      11.450 ％  R2

特殊作業員

       8.930 ％  R3

土木一般世話役

       8.380 ％  R4

粒度調整砕石

      21.300 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       5.160 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

6

11

1

入力名称

有り

28mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市37



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0038 号 代価表 マンホール高調整工（ハイジャスター）

1.000 箇所

蓋(受枠とも)調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

       1.000 組
作業区分(調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
賃料補正(標準（1.0）)

無収縮モルタル

      12.500 kg

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市38



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0039 号 代価表 付属物設置工(境界杭設置)

1.000 本

境界杭設置工　手間のみ

       1.000 本
コンクリート製　根巻き基礎なし

境界杭

       1.000 本

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

施工区分

材料費区分

施工規模

夜間作業の補正

時間制約を受ける場合の補正

入力値

2

2

2

1

1

入力名称

根巻き基礎無し

手間＋材料費（標準以外）

10本以上30本未満

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市39



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0040 号 代価表 道路付属物設置工(境界鋲設置)

1.000 枚

境界鋲設置工

       1.000 枚
金属製　設置手間

境界鋲

       1.000 本

合計

単位当り

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

施工規模

材料費区分

夜間作業の補正

時間制約を受ける場合の補正

入力値

2

2

1

1

入力名称

10枚以上30枚未満

手間＋材料費（標準以外）

無

無

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市40



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0041 号 代価表 間詰コンクリート工

100.000 ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ

      10.000 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

基礎砕石

     100.000 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市41



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0042 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.41%,労85.92%,材13.67%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.410 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      32.400 ％  R1

土木一般世話役

      17.180 ％  R2

特殊作業員

      15.380 ％  R3

型枠工

      13.080 ％  R4

生コンクリート

      12.400 ％
１８－８－２５（２０）

 Z1

再生クラッシャーラン

       0.890 ％
ＲＣ－４０

 Z2

軽油

       0.380 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

2

4

2

1

1

入力名称

再利用設置

各種（600mm以下､50kg未満）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

18-8-25（普通）

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市42



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0043 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

1.000 m
施工P(機3.96%,労94.58%,材1.46%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

       3.960 ％
山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

 K1

普通作業員

      30.070 ％  R1

土木一般世話役

      18.330 ％  R2

運転手（特殊）

      17.090 ％  R3

特殊作業員

      16.730 ％  R4

軽油

       1.460 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 再利用区分

入力値

2

入力名称

再利用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市43



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0044 号 代価表 境界点間測量

1000.000 ｍ

境界点間測量

       0.500 ha
地域による変化率(耕地 面積)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市44


