
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機42.72%,労37.91%,材19.37%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      42.720 ％  K1

運転手（特殊）

      37.910 ％  R1

軽油

      19.370 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0002 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

1

1

1

1

9

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

6.5km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0003 号 代価表 整地

1.000 m3
施工P(機22.45%,労52.33%,材25.22%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      22.450 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      52.330 ％  R1

軽油

      25.220 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 作業区分

入力値

1

入力名称

残土受入れ地での処理

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0004 号 代価表 路床入替工

100.000 ｍ３

路床盛土

     100.000 m3
施工幅員(4.0m以上),施工数量(20,000m3未満),障害
の有無(無し)

施工Ｐ

再生クラッシャーラン

     133.000 ｍ３
RB-40

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0005 号 代価表 安定処理

1.000 m2
施工P(機7.48%,労51.97%,材40.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       6.700 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.780 ％
運転質量０．６～０．７ｔ

 K2

土木一般世話役

      14.210 ％  R1

運転手（特殊）

      13.210 ％  R2

特殊作業員

      12.940 ％  R3

普通作業員

      11.610 ％  R4

固化材

      34.470 ％
各種

 Z1

軽油

       6.080 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

使用機種

施工箇所

混合深さ

固化材100m2当り使用量（実数）

入力値

2

2

4

7.8

入力名称

ﾊﾞｯｸﾎｳ

構造物基礎

1mを超え2m以下

7.8 t/100m2

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0006 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機9.29%,労82.13%,材8.58%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       7.790 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       1.410 ％
運転質量０．５～０．６ｔ

 K2

タンパ及びランマ

       0.090 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K3

普通作業員

      40.170 ％  R1

特殊作業員

      26.270 ％  R2

運転手（特殊）

      15.690 ％  R3

軽油

       8.450 ％  Z1

ガソリン

       0.130 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

3

入力名称

最大埋戻幅1m以上4m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0007 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機26.01%,労62.89%,材11.10%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      26.010 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

運転手（特殊）

      62.890 ％  R1

軽油

      11.100 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

土質

施工方法

施工数量

入力値

1

5

7

入力名称

土砂

上記以外（小規模）

小規模（標準）

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0008 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機8.87%,労87.15%,材3.98%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

       8.270 ％
排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

 K1

ランマ

       0.600 ％
質量６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      50.030 ％  R1

特殊作業員

      19.350 ％  R2

運転手（特殊）

      17.770 ％  R3

軽油

       3.140 ％  Z1

ガソリン

       0.840 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

施工方法

土質

費用の内訳

入力値

5

1

1

入力名称

上記以外（小規模）

土砂

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0009 号 代価表 管(函)渠型側溝

1.000 m
施工P(機1.75%,労21.93%,材76.32%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       1.300 ％  K1

普通作業員

       5.330 ％  R1

土木一般世話役

       4.880 ％  R2

運転手（特殊）

       4.550 ％  R3

特殊作業員

       1.480 ％  R4

側溝

      75.190 ％  Z1

軽油

       0.840 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

内径又は内空幅（mm）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

入力名称

据付

200mm以上300mm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0010 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機7.98%,労89.85%,材2.17%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       6.440 ％  K1

普通作業員

      30.130 ％  R1

運転手（特殊）

      24.450 ％  R2

土木一般世話役

      13.110 ％  R3

特殊作業員

       4.780 ％  R4

軽油

       1.750 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

6

1

1

入力名称

据付

800kgを超え1200kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0011 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

1.000 基
施工P(機0.00%,労0.00%,材100.00%,市0.00%)

集水桝

     100.000 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0012 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機17.28%,労78.02%,材4.70%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

      13.940 ％  K1

運転手（特殊）

      52.970 ％  R1

普通作業員

       5.980 ％  R2

土木一般世話役

       3.240 ％  R3

特殊作業員

       0.740 ％  R4

軽油

       3.790 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

入力名称

据付

50kg以上80kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0013 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

1.000 基
施工P(機0.00%,労0.00%,材100.00%,市0.00%)

集水桝

     100.000 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0014 号 代価表 VPΦ250

10.000 ｍ

暗渠排水管

      10.000 m
作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(200～400mm)
,費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)

       0.520 m3
施工規模(10m3未満),時間的制約を受ける場合の補
正(無),夜間作業補正(無)

砂

       0.690 m3
埋め戻し用

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0015 号 代価表 VUΦ100

10.000 ｍ

暗渠排水管

      10.000 m
作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50～150mm),
費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)

       0.200 m3
施工規模(10m3未満),時間的制約を受ける場合の補
正(無),夜間作業補正(無)

砂

       0.260 m3
埋め戻し用

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0016 号 代価表 ボックスカルバート

1.000 式

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

      12.800 m
作業区分(据付),製品長(1.5m/個),内空幅･内空高（
m）(1.25<B≦2.5 0<H≦1.25),基礎材種別(均しｺﾝｸﾘ
ｰﾄ),PC鋼材による縦締め(有り),ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補
正係数(標準),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

PC鋼棒

       8.000 本
Φ17　L=4.45m

PC鋼棒

       4.000 本
Φ17　L=2.95m

定着金具

      24.000 組
Φ17用

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0017 号 代価表 ウイング工（上流）

1.000 箇所

型枠

      20.000 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

鉄筋工

       0.240 t
加工・組立共　一般構造物

鉄筋コンクリート用棒鋼

       0.070 t
ＳＤ２９５　Ｄ１３

鉄筋コンクリート用棒鋼

       0.170 t
ＳＤ２９５　Ｄ１６

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       3.500 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝ
ﾌﾟ車打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),設計日打
設量(10m3以上100m3未満),養生工の種類(一般養生)
,圧送管延長距離区分(延長無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0018 号 代価表 ウイング工（下流）

1.000 箇所

型枠

      28.000 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

鉄筋工

       0.620 t
加工・組立共　一般構造物

鉄筋コンクリート用棒鋼

       0.120 t
ＳＤ２９５　Ｄ１３

鉄筋コンクリート用棒鋼

       0.500 t
ＳＤ２９５　Ｄ１９

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       5.000 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝ
ﾌﾟ車打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),設計日打
設量(10m3以上100m3未満),養生工の種類(一般養生)
,圧送管延長距離区分(延長無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0019 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0020 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0021 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機40.77%,労44.82%,材14.41%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      40.770 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      44.820 ％  R1

軽油

      14.410 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間有無）

費用の内訳

入力値

2

1

1

4

1

入力名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし

機械積込

無し

8.0km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0022 号 代価表 殻運搬

1.000 m3
施工P(機44.05%,労39.87%,材16.08%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.050 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      39.870 ％  R1

軽油

      16.080 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０７

Ｊ１３

殻発生作業

積込工法区分

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

費用の内訳

入力値

3

3

1

4

1

入力名称

舗装版破砕

機械（騒音対策不要､厚15cm以下）

無し

6.5km以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0023 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

150

1

6

1

入力名称

150 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0024 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機11.57%,労37.08%,材51.35%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       7.990 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.000 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.990 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      16.310 ％  R1

普通作業員

       5.970 ％  R2

特殊作業員

       5.320 ％  R3

土木一般世話役

       4.370 ％  R4

粒度調整砕石

      47.840 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.030 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

150

1

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

150 mm

1層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0025 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機21.58%,労71.86%,材6.56%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      17.280 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       2.160 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       2.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      35.310 ％  R1

普通作業員

      14.550 ％  R2

特殊作業員

      11.350 ％  R3

土木一般世話役

      10.650 ％  R4

軽油

       6.560 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

補足材料の有無

費用の内訳

入力値

1

1

入力名称

無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0026 号 代価表 基層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.63%,労12.02%,材86.35%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       1.040 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.160 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.160 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       4.320 ％  R1

運転手（特殊）

       2.430 ％  R2

特殊作業員

       2.400 ％  R3

土木一般世話役

       0.870 ％  R4

再生アスファルト混合物

      77.190 ％
再生粗粒度アスコン（２０）

 Z1

アスファルト乳剤

       8.470 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.580 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

12

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生粗粒度アスコン（２０）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0027 号 代価表 下層路盤(歩道部)

1.000 m2
施工P(機5.00%,労75.15%,材19.85%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋

回型］
超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ
３

       2.990 ％  K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       1.780 ％  K2

運転手（特殊）

      27.030 ％  R1

特殊作業員

      15.840 ％  R2

普通作業員

      15.700 ％  R3

土木一般世話役

      13.010 ％  R4

再生クラッシャーラン

      17.770 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.990 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

100

1

6

1

入力名称

100 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0028 号 代価表 表層(歩道部)

1.000 m2
施工P(機2.30%,労21.68%,材76.02%,市0.00%)

ＡＳフィニッシャ［クローラ型］

       1.720 ％
舗装幅１．４～３．０ｍ

 K1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド

式］
運転質量３～４ｔ

       0.340 ％  K2

普通作業員

       8.190 ％  R1

特殊作業員

       5.470 ％  R2

運転手（特殊）

       3.710 ％  R3

土木一般世話役

       1.990 ％  R4

再生アスファルト混合物

      67.770 ％
再生細粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.870 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.340 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

3

30

18

2

1

入力名称

1.4m以上

30 mm

再生細粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市28



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0029 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機13.29%,労44.24%,材42.47%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      10.640 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.330 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.320 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      21.750 ％  R1

普通作業員

       8.950 ％  R2

特殊作業員

       6.980 ％  R3

土木一般世話役

       6.560 ％  R4

再生クラッシャーラン

      38.430 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       4.040 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

12

6

1

入力名称

有り

68mm以上75mm未満

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市29



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0030 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市30



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0031 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機1.89%,労50.64%,材47.47%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレ

ーン機能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊

       1.600 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.290 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

普通作業員

      16.160 ％  R1

型枠工

       8.390 ％  R2

土木一般世話役

       8.110 ％  R3

特殊作業員

       7.280 ％  R4

歩車道境界ブロック

      36.740 ％  Z1

生コンクリート

       9.090 ％
１８－８－２５（２０）　高炉

 Z2

軽油

       1.010 ％  Z3

砕石

       0.630 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

1

7

0.5

3

3

1

入力名称

設置

各種1000-2000mm､150-550kg未満

0.5 個/m

砕石（各種）

18-8-25（高炉）

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市31



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0032 号 代価表 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機1.49%,労52.78%,材45.73%,市0.00%)

小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回

クレーン機能付］
山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ
吊

       1.210 ％  K1

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.280 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K2

普通作業員

      17.070 ％  R1

特殊作業員

      13.850 ％  R2

土木一般世話役

       8.700 ％  R3

型枠工

       8.140 ％  R4

歩車道境界ブロック

      35.660 ％  Z1

生コンクリート

       8.820 ％
１８－８－２５（２０）　高炉

 Z2

軽油

       0.640 ％  Z3

砕石

       0.610 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

1

6

1

3

3

1

入力名称

設置

各種600-1000mm以下50-150kg未満

1 個/m

砕石（各種）

18-8-25（高炉）

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市32



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－Ｇ－０００号 当り

第 0033 号 代価表 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.32%,労75.78%,材23.90%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.320 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      28.480 ％  R1

土木一般世話役

      15.190 ％  R2

特殊作業員

      13.470 ％  R3

型枠工

      11.750 ％  R4

地先境界ブロック

      13.680 ％
１２０×１２０×６００（Ａ）

 Z1

生コンクリート

       9.230 ％
１８－８－２５（２０）　高炉

 Z2

砕石

       0.690 ％  Z3

軽油

       0.300 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

1

1

3

3

1

入力名称

設置

A種（120×120×600）

砕石（各種）

18-8-25（高炉）

無し

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市33


