
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機42.72%,労37.91%,材19.37%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      42.720 ％  K1

運転手（特殊）

      37.910 ％  R1

軽油

      19.370 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0002 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機8.95%,労87.50%,材3.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超

低騒音］
排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ
３

       8.370 ％  K1

タンパ及びランマ

       0.580 ％
質量　６０～８０ｋｇ

 K2

普通作業員

      53.260 ％  R1

特殊作業員

      25.420 ％  R2

運転手（特殊）

       8.820 ％  R3

軽油

       2.720 ％  Z1

ガソリン

       0.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

4

入力名称

最大埋戻幅1m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0003 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機0.66%,労99.11%,材0.23%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.660 ％
運転質量０．８～１．１ｔ

 K1

普通作業員

      90.700 ％  R1

特殊作業員

       8.410 ％  R2

軽油

       0.230 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

1

入力名称

2.5m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0004 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

1

1

1

1

9

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

6.5km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0005 号 代価表 整地

1.000 m3
施工P(機22.45%,労52.33%,材25.22%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      22.450 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      52.330 ％  R1

軽油

      25.220 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 作業区分

入力値

1

入力名称

残土受入れ地での処理

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0006 号 代価表 土留付側溝(300×800)中込有

10.000 ｍ

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無

土留付側溝

       5.000 本
300×800×2000

基礎砕石

      11.000 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

       1.000 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

再生クラッシャーラン

       0.820 ｍ３
ＲＢ－４０

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.450 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       2.000 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物（合板円形型枠）)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0007 号 代価表 土留付側溝(300×800)中込無

10.000 ｍ

Ｕ型側溝　昼間

      10.000 m
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無

土留付側溝

       5.000 本
300×800×2000

基礎砕石

      11.000 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

       1.000 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.300 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       2.000 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物（合板円形型枠）)

施工Ｐ

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0008 号 代価表 コンクリート側溝蓋(T25 300用)

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

コンクリート側溝蓋

     100.000 枚
L=1000 300用

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0009 号 代価表 鋼鉄製蓋布設(T-25 300用)

100.000 枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間

     100.000 枚
１７０ｋｇ以下　制約無

鋼鉄製側溝蓋

     100.000 枚
T25 300用

鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具

     200.000 個
ねじ式(分割型)T-25 300,350,400用

諸雑費（まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0010 号 代価表 小口止め

1.000 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.040 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(養生
無し),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

基礎砕石

       0.045 m2
砕石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下),砕石の種類(
砕石（各種）),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

型枠

       1.020 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(鉄筋･無筋構
造物)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0011 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0012 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0013 号 代価表 殻運搬処分(As)

1.000 ｍ３

殻運搬

       1.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音
対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(無し),運
搬距離（km）（DID区間無）(6.5km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等

の対象〕
区分(掘削材 40cm以下)        2.350 t

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0014 号 代価表 H鋼打設　打込深さL=4m以下

48.000 本

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)

日

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0015 号 代価表 H形鋼(100×100×6×8 L=3.3m)

100.000 本

H形鋼(L=3.3m)

     100.000 本
100×100×6×8

塗装費

     194.000 m2

等辺山形鋼

     200.000 個
4×50×50×65

現場溶接

      10.000 m
溶接種別(すみ肉脚長6mm)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0016 号 代価表 柵板設置工

100.000 枚

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0017 号 代価表 吸出し防止材設置

1.000 m2
施工P(機0.00%,労22.12%,材77.88%,市0.00%)

普通作業員

      18.800 ％  R1

土木一般世話役

       3.320 ％  R2

吸出し防止材

      77.880 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0018 号 代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.000 m3
施工P(機0.00%,労28.68%,材71.32%,市0.00%)

普通作業員

      12.850 ％  R1

特殊作業員

       7.300 ％  R2

土木一般世話役

       6.580 ％  R3

生コンクリート

      71.320 ％
２１－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０５

Ｊ０７

Ｊ１３

構造物種別

打設工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類

現場内小運搬の有無

費用の内訳

入力値

1

4

41

2

2

1

入力名称

無筋･鉄筋構造物

人力打設

18-8-25（高炉）

一般養生

無し

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0019 号 代価表 基礎砕石

1.000 m2
施工P(機5.33%,労78.32%,材16.35%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       5.300 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      37.640 ％  R1

特殊作業員

      15.900 ％  R2

運転手（特殊）

      14.750 ％  R3

土木一般世話役

       9.490 ％  R4

再生クラッシャーラン

      11.390 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       4.930 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

砕石の厚さ

砕石の種類

費用の内訳

入力値

2

10

1

入力名称

7.5cmを超え12.5cm以下

砕石（各種）

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0020 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0021 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機13.80%,労44.18%,材42.02%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       9.530 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.190 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.180 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      19.500 ％  R1

普通作業員

       7.090 ％  R2

特殊作業員

       6.320 ％  R3

土木一般世話役

       5.190 ％  R4

粒度調整砕石

      37.830 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.620 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

200

2

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

200 mm

2層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0022 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要金額単価単位数量名称

第０８－０１－０００－１－００２号 当り

第 0023 号 代価表 境界点間測量(計画幅員6.0m)

1000.000 ｍ

境界点間測量

       0.600 ha

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23


