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本 工 事 費 内 訳 書
第 ０８－０２－００１－１－００１ 号 実施 起工 設計書

管路

管きょ工(開削)

管路土工

     220.000
管路掘削

m3

     220.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3

))

     100.000
管路埋戻

m3

     100.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(C付2.9t(2次)山0.8m3(平0.6m3

)),タンパ締固め数量(m3)（実数）(111 m3

/100m3)

       3.000
盛土

m3

       3.000
路体(築堤)盛土

m3施工幅員(2.5m未満)

施工Ｐ

     210.000
発生土処理

m3

20260401

第0001号代価表

     100.000
発生土運搬処理（常陸那珂港SY）

ｍ３

第0002号代価表

     110.000
発生土運搬処理（改良土）

ｍ３

水路築造工

      39.900
水路

m

第0003号代価表

      39.900
U型フリューム布設（2000×1400
） ｍ

第0004号代価表

       1.000
U型フリューム材料

式
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管基礎工

      39.900
マットレス基礎

m

第0005号代価表

      39.900
マットレス基礎敷設（フリューム
2000×1400） ｍ

管路土留工

      39.900
鋼矢板土留

m

     200.000
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込
み 枚

施工場所(陸上),バイブロハンマの規格(電

動式 60kW),鋼矢板1枚当り継施工箇所数(

無し),鋼矢板型式(II型),鋼矢板打込長(6m

以下)

     200.000
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜
き 枚

施工場所(陸上),ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格(電動式6

0kW),引抜長(6m以下)

鋼矢板［本矢板］賃料
日・ｔ２型 １～９０日

      52.800
鋼矢板〔本矢板〕

t修理費及び損耗費

       7.751
切梁･腹起し設置･撤去

t作業区分(設置・撤去),火打ブロックの有

無(無),ラフテレーンクレーン賃料補正(標

準（1.0）)

鋼製山留材賃料
日・ｔH-250～H-400 １～９０日

鋼製山留材賃料
ｔ・日副部材A

       6.152
鋼製山留材賃料

t修理費及び損耗費（主部材）

       1.353
鋼製山留材賃料

t修理費及び損耗費（副部材A）

       0.246
鋼製山留材賃料

t修理費及び損耗費（副部材B）
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開削水替工

      40.000
開削水替

日

       1.000
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

箇所

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
日排水量区分(0以上120（m3／h）未満),全揚

程(10m),排水方法(常時排水)

付帯工

既設構造物撤去工

      39.900
既設水路撤去

ｍ

      11.000
構造物とりこわし

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音･低振動対策(不要)

      11.000
構造物とりこわし

m3構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音･低振動対策(不要)

      22.000
殻運搬処理

m3

      11.000
殻運搬（無筋）

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(無し),運搬距離（km）（DID区間有無

）(14.4km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      11.000
殻運搬（鉄筋）

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(無し),運搬距離（km）（DID区間有無

）(14.4km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      25.000
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下
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      27.000
コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

      39.900
既設排水管撤去

m

       8.000
既設管継手取外し・撤去工

口呼び径(呼び径 φ100)

      39.900
既設管吊上げ積込み(人力)

m呼び径(呼び径 φ100)

       0.100
既設管運搬

m3DID区間の有無(無),運搬距離(60.0km以下)

,タイヤ損耗費(普通)

       0.300
既設管処分費

t

配水管移設工

      39.900
農業用配水管

ｍ

      39.900
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

m呼び径(呼び径 φ100)

       9.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工

口呼び径(呼び径 φ100),工種(離脱防止金具

取付工)

       4.000
ﾒｶﾆｶﾙ継手工

口呼び径(呼び径φ100),割増の有無(割増 無

)

       9.000
ゴム輪型塩ビ管用離脱防止金具

個φ100

       1.000
硬質ポリ塩化ビニル管

個HIVPΦ100、22（1/2）ﾍﾞﾝﾄﾞ管

       1.000
VAジョイント

個Φ100

       8.000
硬質ポリ塩化ビニル管

本HIVPΦ100、ゴム輪型直管

仮設工
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工事用道路工

    1,494.000
敷鉄板

m2

    1,490.000
敷鉄板設置･撤去

m2作業区分(設置・撤去)

     161.000
敷鉄板賃料

枚敷鉄板の種類(22×1,524×6,096(mm)),不

足分弁償金の有無(無),供用日数（日）（

実数入力）( 日),整備費の有無(有)

仮水路工

      39.900
排水管

ｍ

      39.900
仮設排水管（材料支給）

m作業区分(据付･撤去),管種別(波状管),呼

び径(450～600mm),継手材料費(不要),費用

の内訳(機械費,労務費のみ（1日未満用）)

施工Ｐ

       1.000
資機材運搬

式トラック機種(クレーン装置付2.9t吊 2t積

),片道所要時間( 時間),運転台・日数(4 

台･日)

交通管理工

       8.000
交通誘導警備員

人日

       8.000
交通誘導警備員B

人日

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費
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     318.700
仮設材運搬費

t

     318.700
仮設材等の運搬(鋼矢板、敷鉄板
等) t

発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運

搬距離（実数入力）(10 km),製品長区分(1

2m以内),運搬割増率(各種（実数入力）),

運搬割増率（実数入力）(0),その他の諸料

金の有無(無)

     318.700
仮設材等の運搬(鋼矢板、敷鉄板
等) t

発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運

搬距離（実数入力）(10 km),製品長区分(1

2m以内),運搬割増率(各種（実数入力）),

運搬割増率（実数入力）(0),その他の諸料

金の有無(無)

     318.700
仮設材等の積込み取卸し費

t作業区分(積込み、取卸し（往復分）)

準備費

       1.000
木根等処分費

式

    1,540.000
伐木･伐竹(複合)

m2樹木･竹 樹木密集度及び施工区分(伐木（

人力:粗）（10本/100m2未満）),除根作業

の有無(有り),集積積込み作業の区分(機械

施工),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0006号代価表

    1,540.000
積込運搬

m2運搬機械選定(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

･2t積）),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(17.5km以下)

,費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       3.600
伐木・除根材処分費（草・枝・葉
等） t

       1.200
伐木・除根材処分費(幹等)

t

       3.800
伐木・除根材処分費(根株)

t

共通仮設費（率計上）
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共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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