
摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0001 号 代価表 掘削

1.000 m3
施工P(機42.72%,労37.91%,材19.37%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒

音型］
排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３

      42.720 ％  K1

運転手（特殊）

      37.910 ％  R1

軽油

      19.370 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土質

施工方法

押土の有無

障害の有無

施工数量

入力値

1

1

2

1

3

入力名称

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市1



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

1.000 m3
施工P(機0.66%,労99.11%,材0.23%,市0.00%)

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

       0.660 ％
運転質量０．８～１．１ｔ

 K1

普通作業員

      90.700 ％  R1

特殊作業員

       8.410 ％  R2

軽油

       0.230 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工幅員

入力値

1

入力名称

2.5m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市2



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0003 号 代価表 埋戻し

1.000 m3
施工P(機8.95%,労87.50%,材3.55%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後超小･超低音・

排対（2014）］
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3/平積0.35m3

       8.370 ％  K1

タンパ及びランマ

       0.580 ％
質量60～80kg

 K2

普通作業員

      53.260 ％  R1

特殊作業員

      25.420 ％  R2

運転手（特殊）

       8.820 ％  R3

軽油

       2.720 ％  Z1

ガソリン

       0.830 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 施工方法

入力値

4

入力名称

最大埋戻幅1m未満

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市3



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0004 号 代価表 土砂等運搬

1.000 m3
施工P(機44.67%,労40.44%,材14.89%,市0.00%)

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

      44.670 ％
１０ｔ積級

 K1

運転手（一般）

      40.440 ％  R1

軽油

      14.890 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

土砂等発生現場

積込機種･規格

土質

DID区間の有無

運搬距離（km）（DID区間無）

入力値

1

1

1

1

11

入力名称

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）

土砂（岩塊･玉石混り土含む）

無し

9.5km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市4



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0005 号 代価表 整地

1.000 m3
施工P(機22.45%,労52.33%,材25.22%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      22.450 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

運転手（特殊）

      52.330 ％  R1

軽油

      25.220 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１ 作業区分

入力値

1

入力名称

残土受入れ地での処理

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市5



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0006 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機9.24%,労81.28%,材9.48%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       9.240 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      38.720 ％  R1

運転手（特殊）

      22.320 ％  R2

土木一般世話役

      20.240 ％  R3

軽油

       9.480 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

2

2

1

1

入力名称

切土部

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市6



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0007 号 代価表 法面整形

1.000 m2
施工P(機11.87%,労75.95%,材12.18%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

      11.870 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      33.620 ％  R1

運転手（特殊）

      28.670 ％  R2

土木一般世話役

      13.660 ％  R3

軽油

      12.180 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０５

整形箇所

法面締固めの有無

現場制約の有無

土質

費用の内訳

入力値

1

2

2

1

1

入力名称

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市7



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0008 号 代価表 舗装版切断

1.000 m
施工P(機15.05%,労58.43%,材26.52%,市0.00%)

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒

音型）］
湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ

      10.240 ％  K1

特殊作業員

      19.960 ％  R1

土木一般世話役

      10.880 ％  R2

普通作業員

       8.920 ％  R3

コンクリートカッタ　（ブレード）

      22.390 ％
径１８インチ

 Z1

ガソリン

       2.810 ％
レギュラー

 Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０５

舗装版種別

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

費用の内訳

入力値

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市8



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0009 号 代価表 舗装版破砕

1.000 m2
施工P(機12.85%,労81.24%,材5.91%,市0.00%)

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型

］
山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

      12.850 ％  K1

土木一般世話役

      29.540 ％  R1

運転手（特殊）

      27.520 ％  R2

普通作業員

      24.180 ％  R3

軽油

       5.910 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

Ｊ０６

Ｊ０７

舗装版種別

障害等の有無

騒音振動対策

舗装版厚

積込作業の有無

費用の内訳

入力値

1

1

1

1

1

1

入力名称

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市9



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0010 号 代価表 As殻運搬処分

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音
対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(無し),運
搬距離（km）（DID区間無）(11.5km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

アスファルト廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
掘削材 40cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市10



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0011 号 代価表 Co(有筋)殻運搬処分

100.000 ｍ３

殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬
距離（km）（DID区間有無）(10.9km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     250.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市11



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0012 号 代価表 Co(無筋)殻運搬処分

100.000 ｍ３

Co(無筋)殻運搬

     100.000 m3
殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし),積
込工法区分(機械積込),DID区間の有無(無し),運搬
距離（km）（DID区間有無）(10.9km以下),費用の内
訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート廃材処理費(中間処理施設)

     235.000 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市12



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0013 号 代価表 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去

100.000 m

硬質塩化ビニル管撤去

     100.000 m
呼び径150mm

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市13



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0014 号 代価表 塩ビ管運搬処分

1.000 式

現場発生品及び支給品運搬

       0.061 t
ﾄﾗｯｸ機種(ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t),DID区間の
有無(無し),片道運搬距離（km）DID無(24.0km以下)

施工Ｐ

塩ビ管処分費

      61.000 kg

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市14



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0015 号 代価表 長尺U字溝(車道用・底版突出型)

10.000 ｍ

U型側溝

      10.000 m
作業区分(据付け),L=1000・L=4000の使用の有無(無
し),夜間作業の有無(無し),U型側溝の種類(側溝（
各種）),U型側溝の規格･仕様(L=2000mm),U型側溝の
質量(1000を超え2000kg/個以下),時間的制約の有無
(無し),施工箇所における補正(無し),基礎砕石施工
の有無(有り),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0)
,基礎砕石設計数量（実数入力）(2.04 m3/10m)

長尺U字溝(底版突出型)

       5.000 本
KDR300×600

ﾓﾙﾀﾙ練

       0.200 m3
ｾﾒﾝﾄ種類(普通),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

       1.020 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

型枠

       2.000 m2
型枠の種類(一般型枠),構造物の種類(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)

施工Ｐ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

       0.300 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

再生クラッシャーラン

       0.798 ｍ３
ＲＢ－４０

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市15



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0016 号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

1.000 m
施工P(機5.30%,労28.35%,材66.35%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

       4.310 ％  K1

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       7.940 ％  R2

土木一般世話役

       4.840 ％  R3

特殊作業員

       2.210 ％  R4

ヒューム管（遠心成形箱型）

      63.970 ％
360°固定基礎タイプ250×2400

 Z1

軽油

       1.940 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０６

作業区分

管径

1個当りの管長さ（実数入力）

費用の内訳

入力値

1

2

2.4

1

入力名称

据付

250mm

2.4 m/個

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市16



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0017 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機9.08%,労88.46%,材2.46%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       7.330 ％  K1

運転手（特殊）

      27.880 ％  R1

普通作業員

      27.180 ％  R2

土木一般世話役

      13.270 ％  R3

特殊作業員

       3.020 ％  R4

軽油

       1.990 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

5

1

1

入力名称

据付

600kgを超え800kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市17



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0018 号 代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

1.000 基
施工P(機7.98%,労89.85%,材2.17%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

能付き］
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

       6.440 ％  K1

普通作業員

      30.130 ％  R1

運転手（特殊）

      24.450 ％  R2

土木一般世話役

      13.110 ％  R3

特殊作業員

       4.780 ％  R4

軽油

       1.750 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

作業区分

製品質量（kg/基）

基礎砕石の有無

費用の内訳

入力値

1

6

1

1

入力名称

据付

800kgを超え1200kg以下

有り

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市18



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0019 号 代価表 集水桝（材料費）

1.000 式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       5.000 基
500×500×600/750　Gr:T-25並目

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

       1.000 基
500×900×600/750　Gr:T-25並目

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市19



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0020 号 代価表 下層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機5.72%,労18.33%,材75.95%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       3.950 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       0.490 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       0.490 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

       8.060 ％  R1

普通作業員

       2.950 ％  R2

特殊作業員

       2.630 ％  R3

土木一般世話役

       2.160 ％  R4

再生クラッシャーラン

      74.210 ％
ＲＣ－４０

 Z1

軽油

       1.500 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

材料

費用の内訳

入力値

200

1

6

1

入力名称

200 mm

1層施工

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市20



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0021 号 代価表 上層路盤(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機13.80%,労44.18%,材42.02%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

       9.530 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.190 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.180 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      19.500 ％  R1

普通作業員

       7.090 ％  R2

特殊作業員

       6.320 ％  R3

土木一般世話役

       5.190 ％  R4

粒度調整砕石

      37.830 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       3.620 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０６

Ｊ０７

Ｊ０９

材料

全仕上り厚（実数入力）

施工区分

費用の内訳

入力値

10

200

2

1

入力名称

粒度調整砕石 M-30

200 mm

2層施工

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市21



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0022 号 代価表 表層(車道･路肩部)

1.000 m2
施工P(機1.38%,労10.17%,材88.45%,市0.00%)

アスファルトフィニッシャ

       0.880 ％
［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

 K1

タイヤローラ［普通型］

       0.140 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K2

ロードローラ［マカダム］

       0.130 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K3

普通作業員

       3.660 ％  R1

運転手（特殊）

       2.060 ％  R2

特殊作業員

       2.030 ％  R3

土木一般世話役

       0.730 ％  R4

再生アスファルト混合物

      80.700 ％
再生密粒度アスコン（１３）

 Z1

アスファルト乳剤

       7.170 ％
ＰＫ－３　プライムコート用

 Z2

軽油

       0.490 ％  Z3

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

Ｊ０７

平均幅員

1層当平均仕上厚 70mm以下

材料

瀝青材料種類

費用の内訳

入力値

4

50

11

2

1

入力名称

3.0m超

50 mm

再生密粒度アスコン（１３）

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市22



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0023 号 代価表 不陸整正

1.000 m2
施工P(機16.98%,労56.56%,材26.46%,市0.00%)

モータグレーダ［土工用］

      13.600 ％
排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１
ｍ  K1

ロードローラ［マカダム］

       1.700 ％
運転質量１０～１２ｔ

 K2

タイヤローラ［普通型］

       1.680 ％
運転質量１３～１４ｔ

 K3

運転手（特殊）

      27.800 ％  R1

普通作業員

      11.450 ％  R2

特殊作業員

       8.930 ％  R3

土木一般世話役

       8.380 ％  R4

粒度調整砕石

      21.300 ％
Ｍ－３０

 Z1

軽油

       5.160 ％  Z2

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

Ｊ０４

補足材料の有無

補足材料平均厚さ

補足材料

費用の内訳

入力値

2

6

11

1

入力名称

有り

28mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M-30

全ての費用

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市23



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0024 号 代価表 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

1.000 m
施工P(機0.32%,労71.71%,材27.97%,市0.00%)

バックホウ（クローラ）［標準］

       0.320 ％
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

 K1

普通作業員

      27.130 ％  R1

土木一般世話役

      14.380 ％  R2

特殊作業員

      12.730 ％  R3

型枠工

      10.920 ％  R4

地先境界ブロック

      17.210 ％
１５０×１５０×６００（Ｃ）

 Z1

生コンクリート

       9.760 ％
１８－８－２５（２０） 高炉　水ｾﾒﾝﾄ比指定なし

 Z2

再生クラッシャーラン

       0.700 ％
ＲＢ－４０

 Z3

軽油

       0.300 ％  Z4

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０４

Ｊ０５

Ｊ０６

作業区分

ﾌﾞﾛｯｸ規格

基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の有無

入力値

1

3

3

3

2

入力名称

設置

C種（150×150×600）

砕石（各種）

18-8-25（高炉）

有り

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市24



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0025 号 代価表 間詰Co

100.000 ｍ２

基礎砕石

     100.000 m2
砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石の種類(
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

      10.000 m3
構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(人力打設)
,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生工の種類(一般
養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全て
の費用)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市25



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0026 号 代価表 目地板

1.000 m2
施工P(機0.00%,労64.40%,材35.60%,市0.00%)

普通作業員

      47.360 ％  R1

土木一般世話役

      16.720 ％  R2

瀝青質目地板

      35.600 ％
厚１０ｍｍ

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

1工事当り使用量

目地板の種類

入力値

1

1

入力名称

30m2未満

瀝青質目地板t=10

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市26



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0027 号 代価表 H形鋼打設

1.000 式

H形鋼打設　打込深さL=2.0m以下

       5.000 本
第0028号　代価表

H形鋼打設　打込深さL=4.0ｍ以下

      30.000 本
第0029号　代価表

H形鋼(L=2.0m､ズレ止付､錆止塗装)

       5.000 本
第0030号　代価表

H形鋼(L=3.2m､ズレ止付､錆止塗装)

       8.000 本
第0031号　代価表

H形鋼(L=3.7m､ズレ止付､錆止塗装)

       8.000 本
第0032号　代価表

H形鋼(L=4.2m､ズレ止付､錆止塗装)

      14.000 本
第0033号　代価表

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市27



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0028 号 代価表 H形鋼打設　打込深さL=2.0m以下

56.000 本

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)

日

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市28



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0029 号 代価表 H形鋼打設　打込深さL=4.0ｍ以下

48.000 本

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)山積0.8m3(平積0.6m3)

日

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

諸雑費（率＋まるめ）

1.000 式

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市29



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0030 号 代価表 H形鋼(L=2.0m､ズレ止付､錆止塗装)

100.000 本

H形鋼

     100.000 本
100×100×6×8　L=2.0m

塗装費

     117.600 m2

等辺山形鋼

     200.000 個
4×50×50×65

現場溶接

      10.000 m
溶接種別(すみ肉脚長6mm)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市30



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0031 号 代価表 H形鋼(L=3.2m､ズレ止付､錆止塗装)

100.000 本

H形鋼

     100.000 本
100×100×6×8　L=3.2m

塗装費

     188.160 m2

等辺山形鋼

     200.000 個
4×50×50×65

現場溶接

      10.000 m
溶接種別(すみ肉脚長6mm)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市31



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0032 号 代価表 H形鋼(L=3.7m､ズレ止付､錆止塗装)

100.000 本

H形鋼

     100.000 本
100×100×6×8　L=3.7m

塗装費

     217.560 m2

等辺山形鋼

     200.000 個
4×50×50×65

現場溶接

      10.000 m
溶接種別(すみ肉脚長6mm)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市32



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0033 号 代価表 H形鋼(L=4.2m､ズレ止付､錆止塗装)

100.000 本

H形鋼

     100.000 本
100×100×6×8　L=4.2m

塗装費

     246.960 m2

等辺山形鋼

     200.000 個
4×50×50×65

現場溶接

      10.000 m
溶接種別(すみ肉脚長6mm)

施工Ｐ

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市33



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0034 号 代価表 柵板設置

1.000 式

柵板設置工

      81.000 枚
第0035号　代価表

Co柵板

      10.000 枚
t=50mm　L=980mm

Co柵板

      18.000 枚
t=60mm　L=980mm

Co柵板

       6.000 枚
t=80mm　L=980mm

Co柵板

      19.000 枚
t=50mm　L=1480mm

Co柵板

      23.000 枚
t=60mm　L=1480mm

Co柵板

       5.000 枚
t=80mm　L=1480mm

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市34



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0035 号 代価表 柵板設置工

100.000 枚

普通作業員

人

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市35



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0036 号 代価表 吸出し防止材設置

1.000 m2
施工P(機0.00%,労22.12%,材77.88%,市0.00%)

普通作業員

      18.800 ％  R1

土木一般世話役

       3.320 ％  R2

吸出防止材･洗掘防止材

      77.880 ％
厚10mm

 Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市36



摘要地区単価東京単価単位構成比名称

当り

第 0037 号 代価表 現場発生品及び支給品運搬

1.000 t
施工P(機13.79%,労83.40%,材2.81%,市0.00%)

トラック［クレーン装置付］

      13.790 ％
ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

 K1

運転手（特殊）

      42.150 ％  R1

特殊作業員

      41.250 ％  R2

軽油

       2.810 ％  Z1

積算単価

（標準単価 ）

条件名称

Ｊ０１

Ｊ０２

Ｊ０３

ﾄﾗｯｸ機種

DID区間の有無

片道運搬距離（km）DID無

入力値

1

1

9

入力名称

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

無し

24.0km以下

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市37



摘要金額単価単位数量名称

当り

第 0038 号 代価表 境界点間測量

1000.000 ｍ

境界点間測量

       0.600 ha
地域による変化率(耕地 面積)

合計

単位当り

条件名称 入力値 入力名称

週休補正［４週８休（月単位）］

土浦市38


