

委託費執行 概要書

						課 長	課長補佐	室 長	審 査	設 計 者
執 行 年 度	令和 8 年度									
工 事 番 号 工 事 名	都整市街委第4号 開発候補地基本構想作成に伴う現況測量委託 起工 設計書									
工 事 場 所 又は履行場所	土浦市 中都町四丁目 地内外									
施 工 方 法	委託					原契約年月日		年 月 日		
工 期 又 は 履 行 期 間	150日間									
受 注 者										
費 目	起 工	第 1 回変更	増 減 (△)	変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率						
起 工 額				請負比率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め)						
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費				変更積算工事価格 ー 円						
消費税相当額				請負比率 ー						
請負(委託) 決 定 額				変更工事価格 ー 円						
工 事 概 要										
内 容	規格 1	数量 1	単位 1	規格 2	数量 2	単位 2	規格 3	数量 3	単位 3	
現況測量										
基準点測量	N=100点									
現況測量	A= 20ha									
変更理由										