
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０８－００－００１－Ｇ－００３ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路改良
 

1 式

　道路土工
 

1 式

　　掘削工
 

1

掘削

式

m3      30.000　

　　路床盛土工
 

1

路床盛土

式

m3     280.000　

　　路体盛土工
 

1

路体(築堤)盛土

式

m3      40.000　

　　残土処理工
 

1

不足土運搬

式

m3     270.000　

　擁壁工
 

1 式

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁工
 

1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

式

m      37.400　

　　作業土工
 

1

床掘り

埋戻し
式

m3

m3

     230.000　

     150.000　

　　防護柵工
 

1

転落(横断)防止柵

式

m      37.400　

　構造物撤去工
 

1 式

　　構造物取壊し工
 

1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

舗装版切断

舗装版破砕式

m3

m

m2

       9.000　

       6.000　

     220.000　

　　運搬処理工
 

1

殻運搬

殻処分
式

m3

m3

      20.000　

      20.000　

　耕作用進入路（単費）
 

1 式

　　擁壁工（単費）
 

1

柵板土留（単費）

式

式1.000　

　　舗装工（単費）
 

1

路盤（単費）

舗装（単費）
式

m2

m2

      24.000　

      24.000　

舗装
 

1 式
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　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員（補助）

交通誘導警備員（単費）
式

人日

人日

      20.000　

       2.000　

　　土留･仮締切工
 

1

土のう設置（単費）

式

袋       6.000　

管路
 

1 式

　管きょ工(開削)
 

1 式

　　管路土工
 

1

管路埋戻

発生土処理
式

m3

m3

      20.000　

      22.000　

　　管布設工
 

1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

式

m      34.400　

　　管基礎工
 

1

砂基礎

式

m      34.400　

　ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1 式

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1

組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ

式

箇所       3.000　

　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1

小型ﾏﾝﾎｰﾙ

式

箇所       1.000　

　取付管およびます工
 

1 式

　　管路土工
 

1

管路埋戻

発生土処理
式

m3

m3

       0.500　

       0.500　

　　取付管布設工
 

1

取付管

式

箇所       1.000　

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日      14.000　

管路（撤去）
 

1 式

　管きょ工(開削)
 

1 式
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　　既設構造物撤去工
 

1

既設人孔撤去

既設管撤去
式

箇所

m

       2.000　

      33.850　

　　運搬処理工
 

1

殻運搬

殻処分
式

m3

m3

       1.000　

       1.000　

　仮設工
 

1 式

　　汚水水替工
 

1

潜水ポンプ運転工

式

箇所       1.000　

直接工事費計
 

1 式

　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式
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