
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０８－０２－００１－４－００１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

下水道施設設計
 

1 式

　管路施設実施設計
 

1 式

　　管更生工法（内径800㎜

　　未満）
 

1

調査

設計計画

各種計算

耐震設計（レベル1・2地震動）

設計図作成

数量計算

照査

式

ｍ

ｍ

式

式

式

式

式

    1,017.000　

    1,017.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　管更生工法（内径800㎜

　　以上）
 

1

調査

設計計画

各種計算

耐震設計（レベル1・2地震動）

設計図作成

数量計算

照査

式

ｍ

ｍ

式

式

式

式

式

     152.000　

     152.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　布設替え工法（開削・

　　内径1200mm未満）
 

1

調査

設計計画

各種計算

耐震設計（レベル1・2地震動）

設計図作成

数量計算

照査

式

ｍ

ｍ

式

式

式

式

式

      41.000　

      41.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

       1.000　

　　報告書作成
 

1

報告書作成

式

式       1.000　

　　設計協議
 

1

設計協議

式

式       1.000　

仮設工
 

1 式

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員（昼）

式

人日      18.000　

　　換気工
 

1

換気設備

式

日       6.000　

直接原価計
 

1 式

（うち直接人件費）
 

1 式

土浦市1



工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

第 ０８－０２－００１－４－００１ 号 実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

（うち直接経費）
 

1 式

　旅費交通費
 

1 式

　電子成果品作成費
 

1 式

　その他原価
 

1 式

一般管理費等
 

1 式

設計業務価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

設計業務費
 

1 式

土浦市2


