
工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０７－０１－０００－１－０１２ 号 実施 起工 設計書

道路改良

道路土工

掘削工

     170.000
掘削

m3

第0001号代価表

     170.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ),押土の有

無(無し),障害の有無(無し),施工数量(5,0

00m3以上10,000m3未満)

施工Ｐ

埋戻工

      50.000
埋戻し(発生土）

ｍ3

第0002号代価表

      50.000
埋戻し

m3施工方法(最大埋戻幅1m未満)

施工Ｐ

残土処理工

     110.000
土砂等運搬

m3

第0003号代価表

     110.000
土砂等運搬（常名運動公園）

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3),土質(土砂（岩塊･玉

石混り土含む）),DID区間の有無(無し),運

搬距離（km）（DID区間無）(9.5km以下)

施工Ｐ

第0004号代価表

     110.000
整地

m3作業区分(残土受入れ地での処理)

施工Ｐ

排水構造物工

側溝工

      87.400
自由勾配側溝

m

第0005号代価表

       7.100
自由勾配側溝 300×500

ｍ
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第0006号代価表

      24.500
自由勾配側溝 300×600

ｍ

第0007号代価表

      39.700
自由勾配側溝 300×700

ｍ

第0008号代価表

      16.100
自由勾配側溝 300×800

ｍ

第0009号代価表

       2.800
インバートコンクリート

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      43.000
側溝蓋

枚

第0010号代価表

      35.000
自由勾配側溝蓋(車道用,幅300用,
L=1000) 枚

第0011号代価表

       8.000
自由勾配側溝グレーチング

枚

      16.000
鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(自由
勾配側溝用) 個

ねじ式(分割型)T-25 300,350,400用

第0012号代価表

       2.000
小口止コンクリート(300×800)

箇所

構造物撤去工

構造物取壊し工

      30.000
舗装版切断

m

第0013号代価表

       9.000
舗装版切断　AS

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0014号代価表

      21.000
舗装版切断　Co

m舗装版種別(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版),ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     251.000
舗装版破砕

m2
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第0015号代価表

     212.000
舗装版破砕　AS

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0016号代価表

      39.000
舗装版破砕　Co

m2舗装版種別(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

      44.000
金網･支柱撤去

m

      44.000
立入防止柵撤去

ｍ

運搬処理工

      14.000
殻運搬・処分

m3

20260901

第0017号代価表

      10.000
As殻　運搬・処分

ｍ３

20260901

第0018号代価表

       4.000
Co殻　運搬・処分

ｍ３

防護柵工

防止柵工

      44.000
金網･支柱(立入防止柵)

m

第0019号代価表

      22.000
フェンス基礎　設置

基基礎種別(基礎ﾌﾞﾛｯｸ),構造物種別(金網柵)

,基礎砕石(有り（t=10cm）),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0020号代価表

      44.000
金網･支柱　設置

m基礎種別(基礎ﾌﾞﾛｯｸ),支柱間隔(2m)

施工Ｐ

第0021号代価表

      44.000
金網･支柱(立入防止柵)(材料費)

m

施工Ｐ

仮設工
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交通管理工

      90.000
交通誘導警備員

人日

      90.000
交通誘導警備員B

人日

舗装

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

     169.000
下層路盤(車道・路肩部)

m2

第0022号代価表

     169.000
下層路盤(車道･路肩部)

m2全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     169.000
上層路盤(車道・路肩部)

m2

第0023号代価表

     169.000
上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(200 mm),施工区分(2層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     169.000
表層(車道・路肩部)

m2

第0024号代価表

     169.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

コンクリート舗装工

      39.000
路盤工

m2

第0025号代価表

      39.000
路盤工

m2全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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      39.000
コンクリート舗装

m2

      39.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

m2平均舗設厚(20cm未満)

      39.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)

m2鉄網（D6 150×150）使用量（実数）(100 

m2/100m2),鉄筋鉄網（D13 200×200）量（

実数）(0 t/100m2),補強鉄筋（D13）使用

量（実数入力）(0 t/100m2),コンクリート

の規格(各種),平均舗装厚（実数入力）(0.

1 m),アスファルト中間層の有無(無)

砕石舗装工

       9.000
路盤工

m2

第0026号代価表

       9.000
路盤工

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40),費用の

内訳(全ての費用)

施工Ｐ

道路付属施設工

境界工

       6.000
境界杭

本

       6.000
付属物設置工(境界杭設置)

本施工区分(根巻き基礎無し),材料費区分(手

間＋材料費（標準以外）),施工規模(10本

未満),夜間作業の補正(無),時間制約を受

ける場合の補正(無)

       3.000
境界鋲

枚

       3.000
道路付属物設置工(境界鋲設置)

枚施工規模(10枚未満),材料費区分(手間＋材

料費（標準以外）),夜間作業の補正(無),

時間制約を受ける場合の補正(無)

直接工事費計
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共通仮設

共通仮設費

準備費

       1.000
境界点間測量

式

第0027号代価表

      43.000
境界点間測量(計画幅員4.0～4.9m
) ｍ

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費

土浦市6


