

つくば国際大学高校
野球グラウンド

位置図 (1/9)

R7国補公下維（工）第3号
亀城処理分区外人孔蓋交換工事



国道125号

都和公民館

新治都和交番

No.1

並木四丁目

土浦みどり幼稚園

No.4

No.5

No.3

No.2

工事箇所

<工事概要>

人孔蓋撤去及び設置工

N=34箇所

位置図 (2/9)

R7国補公下維（工）第3号
亀城処理分区外人孔蓋交換工事



位置図 (3/9)

R7国補公下維（工）第3号
亀城処理分区外人孔蓋交換工事

木田余東台二丁目

グラウンド

J-A水郷つくば
土浦中央支店

国道354号

県道牛渡馬場山土浦線

No.7

No.8

No.9

宝積寺

木田余

二中地区公民館

木田余跨線橋

工事箇所



(工事中)

(工事中)

(工事中)


(工事中)

位置図 (4/9)

R7国補公下維（工）第3号
亀城処理分区外人孔蓋交換工事



R7国補公下維（工）第3号
 亀城処理分区外人孔蓋交換工事



位置図 (6/9)

R7国補公下維(工)第3号
亀城処理分区外人孔蓋交換工事



位置図 (7/9)

R7国補公下維（工）第3号
亀城処理分区外人孔蓋交換工事



位置図 (8/9)

R7国補公下維（工）第3号
亀城処理分区外人孔蓋交換工事



工事箇所

位置図 (9/9)

R7国補公下維（工）第3号
亀城処理分区外人孔蓋交換工事



 工事箇所