
工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０８－０２－００１－０－００６ 号 実施 起工 設計書

管路

管きょ更生工

事前調査

       1.000
事前調査

式

第0001号代価表

     101.680
本管TVカメラ調査工

ｍ

20260901

第0002号代価表

      66.880
本管TVカメラ調査工（夜間）

ｍ

第0003号代価表

     101.680
本管内洗浄工

ｍ

第0004号代価表

      66.880
本管内洗浄工（夜間）

ｍ

第0005号代価表

       4.000
事前調査(Φ250～Φ700)

箇所

第0006号代価表

       6.000
事前調査(Φ250～Φ700)（夜間）

箇所

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)

       1.000
更生材料

式

      30.930
更生材料

ｍΦ250　t=4mm

      58.400
更生材料

ｍΦ250　t=5mm

       9.150
更生材料

ｍΦ350　t=5mm

      29.500
更生材料

ｍΦ350　t=6mm

      45.080
更生材料

ｍΦ350　t=7mm
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第 ０８－０２－００１－０－００６ 号 実施 起工 設計書

       1.000
形成

式

      57.500
硬化･形成工

m既設管径(mm)(管径２５０mm),更生延長(実

数入力)(57.5 m),作業種別(昼間作業)

      57.500
反転･引込工

m既設管径(mm)(管径２５０mm),更生延長(実

数入力)(57.5 m),作業種別(昼間作業)

      30.030
硬化･形成工

m既設管径(mm)(管径２５０mm),更生延長(実

数入力)(30.03 m),作業種別(夜間作業)

      30.300
反転･引込工

m既設管径(mm)(管径２５０mm),更生延長(実

数入力)(30.3 m),作業種別(夜間作業)

      44.180
硬化･形成工

m既設管径(mm)(管径３５０mm),更生延長(実

数入力)(44.18 m),作業種別(昼間作業)

      44.180
反転･引込工

m既設管径(mm)(管径３５０mm),更生延長(実

数入力)(44.18 m),作業種別(昼間作業)

      28.600
硬化･形成工

m既設管径(mm)(管径３５０mm),更生延長(実

数入力)(28.6 m),作業種別(夜間作業)

      28.600
反転･引込工

m既設管径(mm)(管径３５０mm),更生延長(実

数入力)(28.6 m),作業種別(夜間作業)

       8.250
硬化･形成工

m既設管径(mm)(管径３５０mm),更生延長(実

数入力)(8.25 m),作業種別(夜間作業)

       8.250
反転･引込工

m既設管径(mm)(管径３５０mm),更生延長(実

数入力)(8.25 m),作業種別(夜間作業)

       1.000
仕上

式

       2.000
本管口切断工Φ250

箇所既設管径(mm)(管径２５０mm),作業種別(昼

間作業)
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       2.000
本管口切断工Φ250（夜間）

箇所既設管径(mm)(管径２５０mm),作業種別(夜

間作業)

       2.000
本管口切断工Φ350

箇所既設管径(mm)(管径３５０mm),作業種別(昼

間作業)

       4.000
本管口切断工Φ350（夜間）

箇所既設管径(mm)(管径３５０mm),作業種別(夜

間作業)

       2.000
本管口仕上工Φ250

箇所既設管径(mm)(管径２５０mm)

       2.000
本管口仕上工Φ250（夜間）

箇所既設管径(mm)(管径２５０mm)

       2.000
本管口仕上工Φ350

箇所既設管径(mm)(管径３５０mm)

       4.000
本管口仕上工Φ350（夜間）

箇所既設管径(mm)(管径３５０mm)

       9.000
取付管口せん孔仕上工(1日施工)

箇所水計上の有無(計上しない),作業種別(昼間

作業)

       7.000
取付管口せん孔仕上工(1日施工)

箇所水計上の有無(計上しない),作業種別(夜間

作業)

       1.000
仮設備

式

       1.000
仮設備設置工

回既設管径(mm)(管径２５０mm),工種(仮設備

設置)

       1.000
仮設備設置工（夜間）

回既設管径(mm)(管径２５０mm),工種(仮設備

設置)

       1.000
仮設備設置工

回既設管径(mm)(管径３５０mm),工種(仮設備

設置)

       2.000
仮設備設置工（夜間）

回既設管径(mm)(管径３５０mm),工種(仮設備

設置)
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       1.000
仮設備撤去工

回既設管径(mm)(管径２５０mm),工種(仮設備

撤去)

       1.000
仮設備撤去工（夜間）

回既設管径(mm)(管径２５０mm),工種(仮設備

撤去)

       1.000
仮設備撤去工

回既設管径(mm)(管径３５０mm),工種(仮設備

撤去)

       2.000
仮設備撤去工（夜間）

回既設管径(mm)(管径３５０mm),工種(仮設備

撤去)

換気工

      15.000
換気設備

日

第0007号代価表換気工
日

止水プラグ
日Φ150以下

止水プラグ
日Φ200

止水プラグ
日Φ250

止水プラグ
日Φ350

管口耐震化工

管口可とう化工

      10.000
耐震可とう継手工

箇所

第0008号代価表

       2.000
耐震性継手Φ250

箇所

20260901

第0009号代価表

       2.000
耐震性継手Φ250（夜間）

箇所
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第0010号代価表

       2.000
耐震性継手Φ350

箇所

第0011号代価表

       4.000
耐震性継手Φ350（夜間）

箇所

下水道分野共通

仮設工

交通管理工

      39.000
交通誘導警備員

人日

      15.000
交通誘導警備員Ｂ

人

      24.000
交通誘導警備員Ａ

人

水替工

       5.000
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

日

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工
日既設管径(mm)(管径２５０mm),潜水ポンプ

台数(実数入力)(1 台)

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工（夜間）
日既設管径(mm)(管径２５０mm),潜水ポンプ

台数(実数入力)(1 台)

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工
日既設管径(mm)(管径３５０mm),潜水ポンプ

台数(実数入力)(1 台)

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工（夜間）
日既設管径(mm)(管径３５０mm),潜水ポンプ

台数(実数入力)(1 台)

      16.000
泥水運搬工

m3運搬距離(7.0ｋｍ以下)

直接工事費計
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共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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