
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路改良
 

1 式

　道路土工
 

1 式

　　掘削工
 

1

掘削

式

m3     200.000　

　　残土処理工
 

1

土砂等運搬

整地
式

m3

m3

     180.000　

     180.000　

　排水構造物工
 

1 式

　　作業土工
 

1

床掘り

埋戻し
式

m3

m3

     100.000　

     110.000　

　　側溝工
 

1

函渠型側溝

式

m     228.000　

　　集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1

函渠型集水桝

ﾏﾝﾎｰﾙ
式

箇所

箇所

       3.000　

       9.000　

　　函渠工
 

1

箱型函渠（夜間）

式

m       3.000　

　構造物撤去工
 

1 式

　　構造物取壊し工
 

1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

舗装版切断

舗装版破砕式

m3

m

m2

      63.000　

     117.000　

     729.000　

　　運搬処理工
 

1

殻運搬・処理

式

m3     102.000　

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員(昼間)

交通誘導警備員(夜間)
式

人日

人日

     394.000　

      34.000　

舗装
 

1 式

　舗装工
 

1 式
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工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
 

1

下層路盤(車道・路肩部)

上層路盤(車道・路肩部)

表層(車道・路肩部)

路盤(歩道部)

表層(歩道部)

路盤(歩道出入口部)

表層(歩道出入口部)

式

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

     635.000　

     635.000　

     696.000　

     181.000　

     181.000　

      54.000　

      54.000　

　　民地出入口部（ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　舗装工）
 

1

路盤(民地出入口部)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(民地出入部)
式

m2

m2

      49.000　

      49.000　

　　民地出入口部（ｱｽﾌｧﾙﾄ

　　舗装工）
 

1

路盤(民地出入口部)

表層(民地出入口部)
式

m2

m2

      20.000　

      20.000　

　縁石工
 

1 式

　　縁石工
 

1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
式

m

m

     100.600　

      18.000　

　道路付属施設工
 

1 式

　　境界工
 

1

境界プレート

式

本      20.000　

　　支障物移設工
 

1

カーブミラー

式

基       1.000　

　区画線工
 

1 式

　　区画線工
 

1

溶融式区画線

式

m     261.000　

直接工事費計
 

1 式

共通仮設
 

1 式

　共通仮設費
 

1 式

　　準備費
 

1

境界点間測量

式

式       1.000　

　　安全費
 

1

列車見張員(夜間)

式

人日      10.000　

　現場環境改善費(率計上）
 

1 式
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　共通仮設費（率計上）
 

1 式

共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式
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