
事 業 主 体 土 浦 市

地 区 名 藤 沢 地 区

所 在 地 土 浦 市 藤 沢

金 抜 設 計 書
当  初

令 和 8 年 度

農整工第４号　藤沢地区農道整備工事  



藤沢地区農道舗装工事

位　置　図
S=1/25,000



1. : 令和8年度  

2. : 藤沢地区 農整工第４号　藤沢地区農道整備工事    

3. : 土浦市  藤沢 地内

4. : 土浦市

5. : 農道舗装工事 Ｌ＝ ｍ

路線延長 1-1B.P～1-1E.P L= ｍ

1-2B.P～1-2E.P L= ｍ

土　工 購入土路床　RB-40,t=60cm　 V= m3

舗装工 下層路盤工　RC-40,t=20cm A= m2

上層路盤工　M-30,t=15cm A= m2

表　層　工　再生改質Ⅱ型密粒度(20),t=5cm A= m2

6. : 自：令和    年    月    日 ～ 至：令和    年    月    日        日間

7. : 別紙の通り

8. : 別紙の通り

9. : 別紙の通り

工 事 期 間

積 算 書

資 材 調 書

設 計 図 面

【実施】工  事  概  要  表

事 業 名

工 事 名

工 事 場 所

事 業 主 体

工 事 内 容 207.08

5.02

752.00

752.00

202.06

451.00

731.00



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

土浦市

藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事

土浦市藤沢地内

単年度

当初積算

茨城

土浦土木Ａ

令和８年３月

令和８年９月―Ａ

令和７年１０号―Ａ

東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   2)

(   2/  28)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号

(   3/  28)

金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

単年度

当初積算

一般土木工事

舗装工事

舗装工事

令和７年７号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

なし 

なし 

補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

補正なし 

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   2)

(   4/  28)



(4-15)×((標準値*N035)*N026*N030*N041) 

(4+8-15)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

(4+7-15)×(標準値*N002+保証費率) 

(1)×標準値 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

 14 処分費等（直接工事費の内数）

 15 処分費等(率対象外)

 16 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

式

式

％

式

％

％

％

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   2/   2)

備  考単位数  量

(   5/  28)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・農道整備工

・・土工

・・舗装工

・・撤去工

・・安全費

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数  量

(   6/  28)



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量

(   7/  28)



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費

・・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量

(   8/  28)



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・農道整備工

・・土工

掘削

       0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ

機械併用盛土

       0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ

残土（現場内で整地）

残土受入れ地での処理

購入土路床

       RB-40,t=60cm

路床面仕上げ

・・舗装工

下層路盤工

       RC-40,t=20cm

上層路盤工

       M-30,t=15cm

不陸整正

表層工

再生改質Ⅱ型密粒度(20),t=5cm

停止線

ゼブラ45cm

路面表示

止まれ

・・撤去工

アスファルト切断

       t=5cm

アスファルト取壊し

       t=5cm

アスファルト殻運搬（再資源化施設へ搬入）

       10tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=2.8km)

アスファルト殻処分費

掘削材

刈払～集積・積込

草類

木くず(草類)運搬

       10tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=14.1km)

木くず(草類)処分費

・・安全費

交通誘導員

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   3)

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

㎡

式

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

箇所

式

ｍ

㎡

m3

ton

ha

空m3

ton

式

人

1.000

1.000

714.000

15.000

698.000

451.000

752.000

1.000

752.000

752.000

731.000

731.000

4.000

1.000

1.000

26.200

731.000

37.000

85.800

0.310

155.000

4.700

1.000

10.000

合 計

合 計

合 計

合 計

(   9/  28)



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

大型土のう製作

大型土のう設置･撤去

敷鉄板

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   2/   3)

備  考

式

式

袋

袋

枚

1.000

1.000

8.000

8.000

3.000

合 計

(  10/  28)



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・運搬費

・・運搬費

仮設敷鉄板運搬費 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   3/   3)

備  考

式

式

ton

1.000

1.000

4.810

合 計

(  11/  28)



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.430

1.000

1.000

1.330

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削

0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

機械併用盛土

0.60m3級ﾊﾞｯｸﾎｳ

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

残土（現場内で整地）

残土受入れ地での処理

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

購入土路床

RB-40,t=60cm

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,

再生クラッシャラン

,RB-40,

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

路床面仕上げ

路床面（バックホウ掘削面）仕上げ工

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

下層路盤工

RC-40,t=20cm

SP 下層路盤（車道・路肩部）

200mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

上層路盤工

M-30,t=15cm

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,,0mm,150mm

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  26号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   3)

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

(  12/  28)



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1,000.000

1,700.000

75.000

89.000

0.050

22.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

表層工

再生改質Ⅱ型密粒度(20),t=5cm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(2

0)

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

停止線

ゼブラ45cm

【区画線工】

区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用,,

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

路面表示

止まれ

【区画線工】

区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),矢印･記号

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

アスファルト切断

t=5cm

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

アスファルト取壊し

t=5cm

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

アスファルト殻運搬（再資源化施設へ搬入）

10tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=2.8km)

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

アスファルト殻処分費

掘削材

アスファルト廃材処理費（中間処理施設）

掘削材 40cm以下

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

刈払～集積・積込

草類

刈払工

草刈機,草類

集積工

集積・積込

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

歩Ａ

当たり算出

             [1]

Ｓ単   8号

             [2]

Ｓ単   3号

             [3]

Ｓ単   4号

             [4]

Ｓ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  24号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  23号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   6号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単  17号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   2/   3)

備  考

㎡

㎡

ｍ

ｍ

kg

kg

Ｌ

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

ton

ton

ha

ha

ha

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1,000.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ha

(  13/  28)



コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

9.290

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

木くず(草類)運搬

10tﾀﾞﾝﾌﾟ(L=14.1km)

運搬（伐開、除根、除草）

21.0km 以下,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

木くず(草類)処分費

木くず(草類)処理費（中間処理施設）

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

交通誘導員

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

大型土のう製作

大型土のう工

製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.2m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

大型土のう設置･撤去

大型土のう工

設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

敷鉄板

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,12,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

仮設敷鉄板運搬費

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   3/   3)

備  考

空m3

空m3

ton

ton

人

人

袋

袋

袋

袋

袋

枚

㎡

ton

ton

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 空m3

1.000 ton

1.000 人

1.000 袋

1.000 袋

1.000 枚

1.000 ton

(  14/  28)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ：  2)労務単価算定区分：  

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

再生クラッシャラン

再生クラッシャラン

,RB-40,

1)資材区分：地区資材（Ｊコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

再生クラッシャラン

RB-40

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

軽油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

1)資材区分：地域資材（Ｐコード）  2)地域資材単価コード（Ｐ）：  3)地区資材単価コード（Ｊ）：  

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）：  

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

アスファルト廃材処理費（中間処理施設）

アスファルト廃材処理費（中間処理施設）

掘削材 40cm以下

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   7)

備  考

人

人

m3

m3

kg

kg

kg

kg

Ｌ

Ｌ

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

(  15/  28)



事業名

1)地域資材単価コード：  2)資材規格：掘削材 40cm以下  3)単価の入力：  

アスファルト廃材処理費（中間処理施設）

掘削材 40cm以下

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

木くず(草類)処理費（中間処理施設）

木くず(草類)処理費（中間処理施設）

1)地域資材単価コード：  2)資材規格：  3)単価の入力：  

木くず(草類)処理費（中間処理施設）

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

【区画線工】

【区画線工】

区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正

なし

1)作業区分：区画線設置  2)規格（区画線設置）：溶融式（手動）  3)仕様（区画線設置）：ゼブラ  

4)幅（区画線設置）：45cm  5)時間的制約（区画線設置）：なし  6)施工区分Ⅰ：昼間施工  

7)豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし  12)排水性舗装への施工：-  

13)未供用区間への施工：供用区間施工  

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

【区画線工】

【区画線工】

区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼

間施工,豪雪補正なし

1)作業区分：区画線設置  2)規格（区画線設置）：溶融式（手動）  

3)仕様（区画線設置）：矢印・記号・文字  4)幅（区画線設置）：15cm換算  

5)時間的制約（区画線設置）：なし  6)施工区分Ⅰ：昼間施工  

7)豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし  12)排水性舗装への施工：-  

13)未供用区間への施工：供用区間施工  

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1.2m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

1)施工区分：製作  2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ  3)採取土区分：購入土  4)購入土材単価(m3当たり)：  

5)購入土材数量(m3／袋)：1.200m3  6)大型土のう袋区分：大型土のう袋（1.0ｔ用）  

7)単価０円区分(大型土のう袋)：なし  8)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

購入土

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   2/   7)

備  考

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

袋

人

人

人

枚

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.020

69.000

82.800

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 日

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  16/  28)



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,

1)施工区分：設置（再設置含む）  2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ  4)購入土材単価(m3当たり)：  

5)購入土材数量(m3／袋)：0.000m3  8)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,

1)施工区分：撤去  2)施工機械区分：ﾊﾞｯｸﾎｳ  4)購入土材単価(m3当たり)：  

5)購入土材数量(m3／袋)：0.000m3  8)長期割引単価区分(賃料機械)：  

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,12,1,

1)施工区分：設置～賃料～撤去  2)供用日数：12  3)使用回数：1  4)長期割引単価区分(賃料機械)：  

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

69.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

77.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

115.000 袋

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   3/   7)

備  考

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

人

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

日

Ｌ

人

袋

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

単位 単  価

65.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

99.000

1.000

1.000

1.000

0.004

101.000

1.000

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

345.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

1,000.000 ㎡

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  17/  28)



事業名

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

1)使用単価区分：  2)運賃料金(円/ton)：0円  3)製品長：12m以内  4)運搬距離(片道)：10kmまで  

5)計上方法：往復計上  6)積卸し計上区分：計上する(敷鉄板)  

7)積卸し区分(敷鉄板)：基地(積込･取卸)  9)冬期割増率（実数）：0.0  

10)深夜早朝割増率（実数）：0.0  

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

刈払工

刈払工

草刈機,草類

1)機械区分：草刈機  2)樹量区分(本･m/10a)：草類  

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

21.0km 以下,良好

1)運搬距離：21.0km 以下  2)路面条件：良好  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量  １０.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

集積工

集積工

集積・積込

1)施工区分：集積・積込  

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

0.090 ha

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   4/   7)

備  考

人

㎡

ton

ton

ton

ton

ha

人

人

ha

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

ha

時間

時間

Ｌ

人

単位 単  価

2.900

1.000

1.000

0.100

1.000

0.030

3.640

168.000

2.800

87.000

1.520

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 日

100.000 空m3

10.000 ａ

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  18/  28)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質：土砂  2)作業内容：土量50,000m3未満  

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質：土砂  2)施工方法：標準  3)土留方式の種類：無し  4)障害の有無：無し  

5)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員：2.5m以上4.0m未満  2)施工数量：-  3)障害の有無：-  4)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所：盛土部  2)法面締固めの有無：有り  3)現場制約の有無：無し  

4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土  5)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分：残土受入れ地での処理  2)施工数量：-  3)障害の有無：-  4)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下

1)殻発生作業：舗装版破砕  2)積込工法区分：機械積込(舗装版厚15cm以下)  3)DID区間の有無：無し  

4)運搬距離：3.5km以下  

算出数量

10.000 ａ

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   5/   7)

備  考

ha

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

合 計

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  19/  28)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  2)障害等の有無：無し  3)騒音振動対策：不要  4)舗装版厚：15cm以下  

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装：-  6)積込作業の有無：有り  7)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下  3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：-  

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版：-  

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

1)補足材料の有無：無し  2)補足材料平均厚さ：-  3)補足材料：-  4)長期割引単価区分：  

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

200mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚：200mm  2)施工区分：1層施工  3)材料：砕石  4)長期割引単価区分：  

5)材料規格の選択：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40  

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ：路盤材  2)平均幅員：-  3)瀝青材の有無：なし  4)路盤材の有無：あり  

5)施工区分：1層施工  6)瀝青材区分Ⅰ：-  7)長期割引単価区分：  

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm  9)路盤材全仕上り厚：150mm  

11)材料区分Ⅱ：粒度調整砕石 M-30  

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密

粒度ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員：3.0m超  2)1層当り平均仕上り厚：50mm  3)比重区分：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）  

4)瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種  5)長期割引単価区分：  6)材料区分：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)  

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   6/   7)

備  考

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  20/  28)



事業名

再生アスファルト混合物（一般地域）

改質Ⅱ型密粒度(20)

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

路床面（バックホウ掘削面）仕上げ工

路床面（バックホウ掘削面）仕上げ工

1)路床面仕上げ：計上する㎡  

普通作業員

材変

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   7/   7)

備  考

ton

㎡

㎡

人

単位 単  価

0.003

数  量コード

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  21/  28)



コード 名  称（規  格） 数  量

1,000.000

570.000

25.000

100.000

0.050

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

【区画線工】

区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),矢印･記号

【区画線工】

区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪

補正なし

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用,,

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])

歩Ａ

当たり算出

             [1]

Ｓ単   9号

             [2]

Ｓ単   3号

             [3]

Ｓ単   4号

             [4]

Ｓ単   5号

算出数量

1,000.000 ｍ

金  額

特別単価表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

ｍ

ｍ

kg

kg

Ｌ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

1,000.000 ｍ

(  22/  28)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質：土砂  2)作業内容：土量50,000m3未満  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質：土砂  2)施工方法：標準  3)土留方式の種類：無し  4)障害の有無：無し  

5)長期割引単価区分：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 路床盛土

SP 路床盛土

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員：2.5m以上4.0m未満  2)施工数量：-  3)障害の有無：-  4)長期割引単価区分：  

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転質量3.0～4.0t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所：盛土部  2)法面締固めの有無：有り  3)現場制約の有無：無し  

4)土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土  5)長期割引単価区分：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   4)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

日

人

人

人

Ｌ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  23/  28)



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分：残土受入れ地での処理  2)施工数量：-  3)障害の有無：-  4)長期割引単価区分：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下

1)殻発生作業：舗装版破砕  2)積込工法区分：機械積込(舗装版厚15cm以下)  3)DID区間の有無：無し  

4)運搬距離：3.5km以下  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,

1)舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  2)障害等の有無：無し  3)騒音振動対策：不要  4)舗装版厚：15cm以下  

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装：-  6)積込作業の有無：有り  7)長期割引単価区分：  

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3

土木一般世話役

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下  3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：-  

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版：-  

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]

切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   2/   4)

備  考

㎡

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

供用日

人

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  24/  28)



事業名

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 不陸整正

SP 不陸整正

無し,-,-,

1)補足材料の有無：無し  2)補足材料平均厚さ：-  3)補足材料：-  4)長期割引単価区分：  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]

運転質量10~12ｔ

タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]

運転質量13～14ｔ

運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

200mm,1層施工,砕石,,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚：200mm  2)施工区分：1層施工  3)材料：砕石  4)長期割引単価区分：  

5)材料規格の選択：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]

運転質量10~12ｔ

タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]

運転質量13～14ｔ

運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,,0mm,150mm

1)材料区分Ⅰ：路盤材  2)平均幅員：-  3)瀝青材の有無：なし  4)路盤材の有無：あり  

5)施工区分：1層施工  6)瀝青材区分Ⅰ：-  7)長期割引単価区分：  

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm  9)路盤材全仕上り厚：150mm  

11)材料区分Ⅱ：粒度調整砕石 M-30  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]

運転質量10~12ｔ

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   3/   4)

備  考

枚

Ｌ

ｍ

㎡

供用日

日

日

人

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

供用日

日

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

供用日

日

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

(  25/  28)



事業名

タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]

運転質量13～14ｔ

運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

粒度調整砕石

M－30 30～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密

粒度ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員：3.0m超  2)1層当り平均仕上り厚：50mm  3)比重区分：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）  

4)瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種  5)長期割引単価区分：  6)材料区分：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)]

舗装幅2.3～6.0ｍ

タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]

運転質量13～14ｔ

ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)]

運転質量10~12ｔ

普通作業員

運転手（特殊）

特殊作業員

土木一般世話役

再生アスファルト混合物（一般地域）

改質Ⅱ型密粒度(20)

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

材変

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   4/   4)

備  考

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

日

日

日

人

人

人

人

ton

ton

Ｌ

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0
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【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

【SP】

コード 名  称（規  格） 数  量

0.920

3.349

567.139

1,216.869

19.454

0.855

8.000

0.060

4.810

4.810

4.700

85.800

1.840

0.956

0.956

599.830

9.600

事業名

アスファルト類

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）

浸透用 ＰＫ－３

燃料類

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

塗料類

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ

区画線用

土のう 化学繊維使用

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

コンクリートカッタ用ブレード

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

積卸し費

積卸し費

積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

補助独自

木くず(草類)処理費（中間処理施設）

アスファルト廃材処理費（中間処理施設）

掘削材 40cm以下

アスファルト舗装材

再生アスファルト混合物（一般地域）

改質Ⅱ型密粒度(20)

道路用砕石

粒度調整砕石

M－30 30～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RB-40

山砂，山土砂，山土

購入土

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

ton

Ｌ

Ｌ

Ｌ

kg

kg

枚

枚

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

小 計

小 計

小 計

合 計

小 計

合 計
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コード 名  称（規  格） 数  量

4.000

22.200

事業名

区画線設置

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無

文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価

単Ａ

単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
藤沢地区

農整工第４号 藤沢地区農道整備工事工事名

(   1/   1)

備  考

ｍ

ｍ

単位 単  価

小 計

合 計
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