

工事起工 概要書

						課 長	課長補佐	係 長	審 査	設 計 者
執 行 年 度	令和 8 年度									
工 事 番 号	公緑工第5号					第08-03-700-1-004号				
工 事 名	霞ヶ岡第1公園外遊具更新工事					起工 設計書				
工 事 場 所 又は履行場所	土浦市 霞ヶ岡町 地内外									
施 工 方 法						原契約年月日	年 月 日			
工 期 又 は 履 行 期 間	令和 年 月 日 から 令和 9 年 3 月 1 5 日 まで 日間									
受 注 者										
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)			変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 ー 円 請負比率 ー 変更工事価格 ー 円				
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容		規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3
霞ヶ岡第1公園 中型すべり台更新 1基、砂場撤去 1箇所										
白鳥公園 中型すべり台更新 1基										
神立西山公園 2連鉄棒更新 1基										
変更理由										