
工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０５－０２－００２－１－２０２ 号 実施 起工 設計書

管路

管きょ工（推進）

低耐荷力推進工（オーガ式）

      96.640
推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

      46.920
推進工(NO.94-1-1-1～NO.94-1-2-
1) m

呼び径(mm)(呼び径250mm),管体長(ｍ)(管

体長1.0ｍ),1推進区間の延長（実数入力）

(46.92 ｍ)

      49.720
推進工(NO.94-1-2-1～NO.94-2-1)

m呼び径(mm)(呼び径250mm),管体長(ｍ)(管

体長1.0ｍ),1推進区間の延長（実数入力）

(49.72 ｍ)

      95.000
推進用硬質塩化ビニル管

本φ250　SUSカラー付き直管　標準管

       2.000
推進用硬質塩化ビニル管

本φ250　SUSカラー付き直管　最終管

      96.640
ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工(低耐荷力ｵｰｶ
ﾞ) m

区分(1ｍ管日当り撤去量)

       5.000
発生土処理（白鳥町）

m3

20240101

第0001号代価表

       5.000
発生土処理（白鳥町）

ｍ３

       1.650
立坑内管布設工

m

       1.650
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(市場単価)

m規格･仕様(呼び径 250mm),施工規模(20ｍ

未満),時間的制約を受ける場合の補正(無)

,夜間作業補正(無)

第0002号代価表

       1.000
空伏基礎

式

       1.000
仮設備工

式
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０５－０２－００２－１－２０２ 号 実施 起工 設計書

       3.000
坑口工(低耐荷力ｵｰｶﾞ推進)

箇所呼び径(mm)(呼び径250mm)

       4.200
鏡切り工

m土留種別(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ(t=2.7～3.2mm))

       1.000
推進設備工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)

箇所ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

       1.000
推進設備据換工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)

箇所ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(標準（1.0）)

       2.000
先導体据付撤去工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)
分割回収 箇所

立坑工

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工

      10.100
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留

m

      24.000
As舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      18.000
As舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0003号代価表

       0.900
As殻処分

ｍ３

       0.900
As殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(3.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       8.000
機械掘削工(一次掘削)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

))

      10.100
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)
径2000mm以上 m

形区分(円形),径 又は 短径(mm)(径2000～

3900mm),土質区分(砂質土及び粘性土),最

大掘削深(４ｍを超え８ｍまで)
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      10.000
ライナープレート材料費

ｍφ2000、円形、2.7㎜、黒皮

       6.200
基礎砕石

m2砕石の厚さ(17.5cmを超え20.0cm以下),砕

石の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳

(全ての費用)

施工Ｐ

       0.940
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      12.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(1次)山積0.45m3(平0.35m

3)),タンパ締固め数量(m3)（実数）(111 m

3)

第0004号代価表

      14.000
発生土処理（改良土）

ｍ３

       3.000
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工

m形区分(円形),径 又は 短径(mm)(径1500～

3000mm)

20240101

第0001号代価表

      25.000
発生土処理（白鳥町）

ｍ３

       5.000
ｸﾞﾗｳﾄ注入工

m3

       0.620
スクラップ（撤去部）

tヘビーＨ１

管路路面覆工

      18.000
覆工

m2

      18.000
覆工板･受桁設置撤去工推進立坑 
設置面積50m2以下 m2

作業区分(設置･撤去),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(C付1.7t

(2次)山0.28m3(平0.2m3))

      18.000
覆工板開閉工推進立坑 設置面積5
0m2以下 m2

作業区分(開け･閉め),施工区分(推進作業)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０５－０２－００２－１－２０２ 号 実施 起工 設計書

      18.000
覆工板賃料

m2仮設材区分(覆工板（鋼製 補強型）),供用

月数（実数入力）( 月),修理費及び損耗費

の計上(有),仮設材（覆工板、山留材）整

備費（実( 円),一現場での使用回数（実数

入力）(1 回)

      18.000
覆工板（受桁）賃料

m2仮設材区分(覆工板受桁及受桁桁受（面700

m2下),供用日数（実数入力）( 日),修理費

及び損耗費の計上(有),仮設材（覆工板、

山留材）整備費（実( 円),一現場での使用

回数（実数入力）(1 回)

立坑兼用マンホール工

       1.000
立坑兼用マンホール

箇所

第0005号代価表

       1.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ圧入構築式立坑

式

20240101

第0039号代価表

       1.000
ﾏﾝﾎｰﾙ築造工

式

ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

       2.000
組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ

箇所

       2.000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(市場単価)（4.0
ｍ～5.0ｍ） 箇所

規格･仕様(1号(900mm) 4m超～5m以下),施

工規模(4箇所未満),時間的制約を受ける場

合の補正(無),夜間作業補正(無)

20240101

第0048号代価表

       1.000
組立マンホール部材(1号)

式

第0049号代価表

       2.000
底部工(組立1号人孔)

箇所

       2.000
転落防止はしご（φ６００用）

個φ６００

       2.000
グラウンドマンホール

個φ600 T-25 勾配受H=110
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０５－０２－００２－１－２０２ 号 実施 起工 設計書

       1.000
削孔費0,1号

箇所推進管用　Φ250

       1.000
削孔費0,1号

箇所塩ビ管用　Φ100

       2.000
可とう継手

個推進管用　Φ250

第0050号代価表

       1.000
調整コンクリート工

箇所

第0051号代価表

       1.000
防護コンクリート工

式

       1.000
管口閉塞工

箇所

第0052号代価表

       1.000
管口閉塞工

箇所

       1.000
既設管撤去工

箇所

       0.450
既設管撤去工

m呼び径(呼び径250mm)

       0.020
殻運搬(Co)

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(無し),運搬距離（km）（DID区間有無

）(5.7km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20240101

第0053号代価表

       0.020
殻処分(Co)

ｍ３

       1.000
内副管設置工

箇所

       1.000
内副管取付工

箇所段差(ｍ)(段差1.0ｍ未満)

       1.000
内副管用90°支管(コンクリート
用) 個

Φ200

       0.200
硬質塩化ビニル管（薄肉管）

ｍVU-２００

       1.000
カラー

個副管用Φ200
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０５－０２－００２－１－２０２ 号 実施 起工 設計書

       1.000
副管用90°曲管

個Φ200

       1.000
汚水水替工

箇所

第0054号代価表潜水ポンプ運転工
日

第0055号代価表

       1.000
潜水ポンプ仮設・撤去工

式

止水プラグ損料
日Φ250

地盤改良工

地盤改良工

       1.000
地盤改良工

式

       4.000
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 (NO.94-1-1-1)

本注入方式(複相方式),セット数(2セット),

レキ質土の削孔長（実数入力）(0 m),砂質

土の削孔長（実数入力）(1.349 m),粘性土

の削孔長（実数入力）(4.557 m),土被り長

（L2）（実数入力）(3.139 m),１本当り注

入量（QS）（実数入力）(754.4 L/本),水

ガラス積算流量計の有無(無),特許料の有

無(無)

       4.000
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法(No.94-1-2-1上)

本注入方式(複相方式),セット数(2セット),

レキ質土の削孔長（実数入力）(0 m),砂質

土の削孔長（実数入力）(1.471 m),粘性土

の削孔長（実数入力）(4.357 m),土被り長

（L2）（実数入力）(3.061 m),１本当り注

入量（QS）（実数入力）(771.4 L/本),水

ガラス積算流量計の有無(無),特許料の有

無(無)

       4.000
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法(No.94-1-2-1下)

本注入方式(複相方式),セット数(2セット),

レキ質土の削孔長（実数入力）(0 m),砂質

土の削孔長（実数入力）(1.491 m),粘性土

の削孔長（実数入力）(4.357 m),土被り長

（L2）（実数入力）(3.081 m),１本当り注

入量（QS）（実数入力）(774.4 L/本),水

ガラス積算流量計の有無(無),特許料の有

無(無)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０５－０２－００２－１－２０２ 号 実施 起工 設計書

       4.000
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法(No.94-2-1)

本注入方式(複相方式),セット数(2セット),

レキ質土の削孔長（実数入力）(0 m),砂質

土の削孔長（実数入力）(1.62 m),粘性土

の削孔長（実数入力）(2.897 m),土被り長

（L2）（実数入力）(1.75 m),１本当り注

入量（QS）（実数入力）(792 L/本),水ガ

ラス積算流量計の有無(無),特許料の有無(

無)

       1.000
注入設備据付･解体(地上)

現場工法区分(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ)

       3.000
注入設備移設(地上)

回工法区分(二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ)

管きょ工(開削)

管路土工

      23.000
管路掘削

m3

      27.000
As舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      15.000
As舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0003号代価表

       0.700
As殻処分

ｍ３

       0.700
As殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(3.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      23.000
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

))

      17.000
管路埋戻

m3
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０５－０２－００２－１－２０２ 号 実施 起工 設計書

      10.000
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3

)),タンパ締固め数量(m3)（実数）(111 m3

)

       7.000
人力投入埋戻工

m3タンパ締固め数量(m3)（実数）(111 m3)

      18.000
発生土処理（改良土）

m3

第0004号代価表

      18.000
発生土処理（改良土）

ｍ３

       5.000
発生土処理（白鳥町）

m3

20240101

第0001号代価表

       5.000
発生土処理（白鳥町）

ｍ３

管布設工　HIVPΦ100

      12.160
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

m

      12.160
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

m呼び径(呼び径 φ100)

       2.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工（離脱防
止継手有） 口

呼び径(呼び径 φ100),工種(離脱防止金具

取付工)

       2.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工（離脱防
止継手無） 口

呼び径(呼び径 φ100),工種(ＲＲ継手工)

       1.000
ﾒｶﾆｶﾙ継手工

口呼び径(呼び径φ100),割増の有無(割増 無

)

       1.000
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工

口呼び径(呼び径 φ100),規格(ＪＷＷＡ(7.5

K))

       2.000
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工φ13～300

口呼び径(呼び径 φ100)
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０５－０２－００２－１－２０２ 号 実施 起工 設計書

       2.000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

m呼び径(呼び径φ100),固定具種別(固定用ｺ

ﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ),溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増係数(実

数(0),固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数(実数入力)(0)

       6.300
管明示ﾃｰﾌﾟ工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用

m呼び径 明示箇所等(呼び径 φ100×5000天

端明示無)

      12.160
管明示ｼｰﾄ工

m

管材料

       1.000
管材料

式

第0056号代価表

       1.000
管材料

式

管基礎工

      12.160
砂基礎

m

第0057号代価表

      12.160
砂基礎工

ｍ

管路土留工

      13.960
軽量鋼矢板土留

m

      13.960
軽量鋼矢板建込工(両側分)

m掘削深(掘削深2.0ｍ以下),ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(排

対(2次)山積0.28m3(平0.2m3))

      13.960
軽量鋼矢板引抜工(両側分)

m掘削深(掘削深2.0ｍ以下),使用機種(ﾄﾗｯｸｸ

ﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊),ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料

補正(標準（1.0）)

      13.960
土留支保工(軽量金属支保工)

m作業区分(設置撤去),設置段数･掘削深(1段

 2.0m以下),切梁材区分(切梁材 水圧式ﾊﾟｲ

ﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)

       1.000
軽量鋼矢板賃料

式
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       1.000
土留支保賃料

式

付帯工

舗装仮復旧工

      33.000
下層路盤

m2

      33.000
下層路盤

m2全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      33.000
上層路盤

m2

      33.000
上層路盤

m2全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区

分(1層施工),材料(粒度調整砕石 M-30),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      33.000
表層(仮復旧)

m2

      15.000
表層（圧送管部）

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生粗粒度アスコン（２０）),瀝青材料種類

(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      18.000
表層（ライナープレート部）

m2平均幅員(1.4m以上3.0m以下),1層当平均仕

上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生粗粒度ア

スコン（２０）),瀝青材料種類(無し),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

舗装本復旧工

      46.000
舗装版切断

m

      46.000
As舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     145.000
舗装版破砕

m2
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     145.000
As舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

       7.000
殻運搬処理

m3

       7.000
As殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無

）(3.5km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

第0003号代価表

       7.000
As殻処分

ｍ３

     145.000
不陸整正

m2

     145.000
不陸整正

m2補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(

29mm以上34mm未満),補足材料(粒度調整砕

石 M-30),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     145.000
表層（本復旧）

m2

     145.000
表層

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       8.000
区画線工

m

       3.000
区画線設置　実線 W=15cm

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.0mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)
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       5.000
区画線設置　実線 W=30cm

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 30cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.0mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

交通管理工

     102.000
交通誘導警備員

人日

     102.000
交通誘導警備員Ｂ

人

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

運搬費

      19.064
仮設材運搬費

t

      10.260
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、
覆工板、敷鉄板等)往路 t

発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運

搬距離（実数入力）(10 km),製品長区分(1

2m以内),運搬割増率(各種（実数入力）),

運搬割増率（実数入力）(0),その他の諸料

金の有無(無)

      10.260
仮設材等の積込み取卸し費

t作業区分(積込み、取卸し（片道分）)

       8.804
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、
覆工板、敷鉄板等) t

発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運

搬距離（実数入力）(10 km),製品長区分(1

2m以内),運搬割増率(各種（実数入力）),

運搬割増率（実数入力）(0),その他の諸料

金の有無(無)
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       8.804
仮設材等の積込み取卸し費

t作業区分(積込み、取卸し（片道分）)

事業損失防止施設費

       1.000
事業損失防止施設費

式

第0058号代価表

       1.000
水質観測井設置費（NO.94-1-1-1
） 箇所

第0059号代価表

       1.000
水質観測井設置費（NO.94-1-2-1
） 箇所

第0060号代価表

       1.000
水質観測井設置費（NO.94-2-1）

箇所

      48.000
水質検査

回

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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