
工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

道路改良
 

1 式

　道路土工
 

1 式

　　掘削工
 

1

掘削

式

m3      60.000　

　　盛土工
 

1

盛土

式

m3       3.000　

　　残土処理工
 

1

土砂等運搬

式

m3      50.000　

　　法面整形工
 

1

法面整形(盛土部)

式

m2      10.000　

　排水構造物工
 

1 式

　　作業土工
 

1

埋戻し

式

m3       8.000　

　　側溝工
 

1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

側溝蓋

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ式

m

枚

箇所

     112.200　

     113.000　

       2.000　

　　管渠工
 

1

塩ビ管布設

式

m       1.000　

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

式

箇所       1.000　

　構造物撤去工
 

1 式

　　舗装打換工
 

1

舗装版切断

式

m     264.000　

　　構造物取壊し工
 

1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

式

m3       4.600　

　　Co殻運搬処理工
 

1

Co殻運搬

式

m3       4.600　

　　舗装版取壊工
 

1

舗装版破砕

式

m2     337.000　

　　As運搬処理工
 

1

As殻運搬

式

m3      16.000　
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工事区分　工種　種別 細 別 内 訳金 額単位数量

実施 起工 設計書

工 事 数 量 総 括（ 内 訳 ）表

　舗装工
 

1 式

　　舗装準備工
 

1

不陸整正

式

m2     265.000　

　　アスファルト舗装工(本

　　線)
 

1

下層路盤(本線)

上層路盤(本線)

表層(本線)

薄層ｶﾗｰ舗装

式

m2

m2

m2

m2

      30.000　

      28.000　

     294.500　

      11.000　

　　アスファルト舗装工(市

　　道取付部)
 

1

路盤(市道取付部)

表層(市道取付部)
式

m2

m2

      23.000　

      23.000　

　　コンクリート舗装工(出

　　入口部)
 

1

路盤(出入口部)

コンクリート舗装(出入口部)
式

m2

m2

      22.000　

      22.000　

　　砕石舗装工
 

1

砕石舗装

式

m2       3.000　

　　区画線工
 

1

溶融式区画線

式

m     155.700　

　道路付属施設工
 

1 式

　　縁石工
 

1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

式

m       0.600　

　　道路付属施設工
 

1

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

塩ビ管接続
式

m2

m

       6.000　

       0.400　

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

1

ﾏﾝﾎｰﾙ調整

式

箇所       1.000　

　　小型標識工
 

1

小型標識撤去再設置

式

基       1.000　

　　境界工
 

1

境界杭

式

本      11.000　

　仮設工
 

1 式

　　交通管理工
 

1

交通誘導警備員

式

人日      48.000　

直接工事費計
 

1 式

　共通仮設費（率計上）
 

1 式
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共通仮設費計
 

1 式

純工事費
 

1 式

　現場管理費
 

1 式

工事原価
 

1 式

　一般管理費等
 

1 式

　契約保証費用
 

1 式

工事価格
 

1 式

　消費税相当額
 

1 式

請負工事費
 

1 式
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